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ENMIENDA Nº 02 SIN CONSULTA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2023 

LABORATORIO DE BIOCIENCIAS  

Universidad Nacional de José C. Paz – José C. Paz, Provincia de Buenos Aires 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la 

presente ENMIENDA Nº 1 SIN CONSULTA con la siguiente disposición: 

N° 1: Se agregan al legajo licitatorio disponible en los siguientes documentos: 

1. PET - Especificaciones técnicas particulares

2. PET - Detalles del sistema de equipamiento.

3. PET - Secuencia de Armado de Equipamiento.

4. Planilla de Cotización

5. Índice de planos
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

1.1- MEMORIA -DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
La Obra a realizar corresponde a la construcción de un edificio nuevo, exento, que guarda continuidad 
con los edificios Biblioteca y Pueyrredón, que conforman la fachada del conjunto sobre la calle Leandro 
N. Alem.  
Cuenta con planta baja y tres pisos altos, dado el espacio disponible, y el programa a desarrollar. La 
materialidad se ajusta a partir del diseño dado que se procuró guardar continuidad con el entorno.  
La propuesta de usos se compone principalmente de laboratorios de diferentes usos, data centers, y 
espacios de apoyo adecuados a los usos principales. Técnicamente se equipó al edificio para el fin 
específico de laboratorios, previendo además los cambios que pudieran acontecer en el futuro en 
cuanto a demanda de  innovación tecnológica; mejora de equipamiento y nuevos procesos en el ámbito 
de la investigación aplicada. 
 
 
Programa:  
Planta Baja:   
Acceso semicubierto.   
Hall de Acceso. 
Laboratorio de informática 
Data Center 
Museo / Espacio de usos comunes y exposiciones  
Sanitarios alumnas (6  inodoros),  Sanitarios  alumnos  (3  inodoros  y  4  mingitorios) Sanitarios 
accesibles.   
Depósito general  
Núcleos Verticales (ascensor y escaleras) 
 
Primer piso:   
Laboratorios para Hematología Microscópica (3) 
Laboratorio modular (divisible en 3) de Biología molecular 
Espacios de guardado para uso de los laboratorios (2) 
Sanitarios alumnas (6  inodoros),  Sanitarios  alumnos  (3  inodoros  y  4  mingitorios) Sanitarios 
accesibles.   
Depósito general  
Núcleos Verticales (ascensor y escaleras) 
 
Segundo piso:   
Laboratorios de cultivo de células y biología molecular (3) 
Sala de usos múltiples para investigación 
Sanitarios alumnas (6  inodoros),  Sanitarios  alumnos  (3  inodoros  y  4  mingitorios) Sanitarios 
accesibles.   
Espacio de guardado para uso de los laboratorios 
Depósito general  
Núcleos Verticales (ascensor y escaleras) 
  
Tercer piso:   
Laboratorios de bioseguridad III  (3) 
Sala de usos múltiples para recreación 
Sanitarios alumnas (6  inodoros),  Sanitarios  alumnos  (3  inodoros  y  4  mingitorios) Sanitarios 
accesibles.   
Depósito general  
Núcleos Verticales (ascensor y escaleras) 
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El desarrollo de esta intervención  contemplará el siguiente ítemizado: 
 
CAPITULO 01.- GENERALIDADES: 
Se propone incorporar condiciones previas de la Contratista en relación a las obligaciones, misiones y 
funciones correspondientes a la complejidad de la obra de referencia. 
CAPITULO 02.- TRABAJOS PRELIMINARES: 
Contempla las tareas previas necesarias para el desarrollo de esta etapa de obra, incorporando los 
trabajos de limpieza, desinfecciones, obrador y vestuarios para el personal, vallados de seguridad, etc. 
CAPITULO 03.- DEMOLICIONES: 
Se prevé realizar todas las demoliciones, según plano. 
CAPITULO 04.- MOVIMIENTOS DE SUELOS: 
Contempla todas las tareas necesarias para realizar los desmontes, excavaciones rellenos nivelaciones y 
terraplenamientos necesarios en el exterior del edificio. 
Se realizaran las excavaciones según memoria.  
CAPITULO 5.- ESTRUCTURA RESISTENTE  
Se realizaran todas las estructuras de H° A ° indicadas en planos, planillas de cálculo y memoria de 
estructuras. 
CAPITULO 06.- ALBAÑILERIA: 
Se ejecutarán muros de cerramiento, envolventes e interiores (tabiques divisorios) 
Se ejecutaran juntas de trabajo en contrapisos y losas de Hormigón. 
Se computara ayuda de gremios (reparación debido a ejecución de instalaciones nuevas). 
Se contemplara ejecutar las aislaciones térmicas hidrófugas y acústicas. 
Se ejecutaran revestimientos cerámicos en locales sanitarios.  
CAPITULO 07.- VIDRIOS 
Todas las carpinterías, exteriores e interiores estarán provistas con sus correspondientes vidrios de 
seguridad laminados 3+3, 3+3- 9- 3+3 en DVH y 4mm. 
CAPITULO 08: CARPINTERIAS  
En esta etapa de obra, se colocaran todas las carpinterías (puertas interiores, puertas exteriores y 
ventanas) Las mismas estarán completas con sus herrajes. 
Se ejecutaran parasoles según se indica en planilla de carpinterías 
CAPITULO 09.- PINTURAS. 
Se realizarán todos los tratamientos de pinturas en los elementos metálicos, tanto interiores como 
exteriores de la intervención. Se realizaran todos los tratamientos tanto exteriores como interiores para 
la aplicación de pintura látex, esmaltes sintéticos y barniz. 
CAPITULO 10.- REPARACIONES Y AYUDA DE GREMIOS 
CAPITULO 11: PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS 
Se ejecutaran íntegramente los solados interiores, los de patios y veredas perimetrales.  
CAPITULO 12: CONSTRUCCION EN SECO: 
Se realizaran cielorrasos suspendidos de roca de yeso desmontables. 
Suspendidos con placas resistentes a la humedad en vestuarios y duchas.  
Se realizaran emplacados como revestimiento. 
CAPITULO 15 - INSTALACIONES SANITARIAS 
SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO 
Requerimientos consumo. 
Planta de Osmosis. 
DESAGUES CLOACALES 
Se contempla el tendido completo de toda la instalación cloacal y conexión a red. 
DESAGUES PLUVIALES  
Se contempla el tendido de los desagües pluviales. La conexión se realizara al sistema de desagües 
existente o en su defecto se construirá una nueva red pluvial hasta cordón cuneta. 
CAPITULO 16- INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECANICA 
Se contempla el proyecto de distribución interno. 
Acondicionamiento térmico o climatización: VRV. 
CAPITULO 17.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Iluminación (Led) y tomas. Corrientes débiles (Alarma Telefonía Monitoreo). Informática. 
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CAPITULO 18.- INSTALACIÓN ELÉCTROMECANICA 
Ascensor GEN2 LIGHT. Presurización. 
CAPITULO 19.- INSTALACIÓN SEGURIDAD 
Instalación fija y portátil 
CAPITULO 19.- PARQUIZACION 
Se prepararan superficies para parquizar, rellenando y nivelando según indica el plano. Se plantara 
césped y árboles según se indique. 
1.2.- DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA RELACIONADA 

La Contratista ejecutará todos los trabajos de tal suerte, que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos 
contractuales y en un todo de acuerdo a las reglas del arte, aunque los planos no representen y las 
especificaciones no mencionen todos los elementos necesarios a esos efectos. 
La Obra se realizará en un todo de acuerdo a planos de proyecto, a las presentes Especificaciones 
Técnicas, a los planos generales y de detalles elaborados por la Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra establecida por UNPAZ y a las Órdenes de Servicio emitidas por ésta última durante 
el transcurso de la Obra y, salvo expresa indicación en contrario, se ajustarán a las Normas y 
Reglamentos vigentes que se indican a continuación: 
- Código de Edificación del Municipio - Ordenanzas Municipales vigentes. 
y si hiciera falta en el código de G.C.B.A. 
- Normas y reglamentos de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura. 
- Normas IRAM 
- Normas DIN 
- Normas ASTM 
- Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos. 
- Ley 24.051/92 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. 
- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias e Industriales de la  proveedora del servicio) 
- Normas y reglamentos de EDESUR (o proveedor del servicio) 
- Reglamento de METROGAS. (o proveedor del servicio) 
- Todo lo referente a la Seguridad e Higiene detallado en el ítem correspondiente. 
Los errores que eventualmente pudieran contener los planos de la documentación técnica, o los 
trabajos que no estuvieran mencionados en las especificaciones, que fueran imprescindibles de 
ejecutar y prever y que no  hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de 
los oferentes, no serán motivo de reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancias liberatorias 
de sus responsabilidades. 
Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la 
contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra establecida por UNPAZ en el 
acto, para su corrección o aclaración., previo a la presentación de la propuesta económica. Si 
existieran contradicciones o dudas deberán consultarse por escrito durante el proceso de cotización; de 
no presentar dicha consulta, se entiende que la empresa hace suyo el proyecto aclarándose que 
durante la obra la prelación a considerar será la que la Dirección de Obra establecida por UNPAZ 
indique para cada caso. 
1.3.- SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA, MATERIALES Y EQUIPOS 

Las prestaciones a cargo de la Contratista comprenden el suministro de todos los materiales, mano de 
obra especializada, equipos, herramientas y enseres, según corresponda y que las tareas a desarrollar 
demanden. 
Se entiende que todos los materiales serán nuevos, sin uso, de primera calidad, que la mano de obra 
tendrá la idoneidad adecuada, acorde a la magnitud de los trabajos requeridos en la Obra y que la 
Contratista contará en todo momento con supervisión técnica profesional permanente en obra. Todas las 
marcas y especificaciones de materiales que se mencionen en este Pliego son a título informativo para 
fijar el nivel de calidad pretendido, no obstante la Contratista podrá ofrecer un material de calidad 
superior o equivalente. Cuando los productos son especificados como de primera marca pero incluyen 
las palabras: "equivalente" o "similar equivalente", el Contratista presentará una solicitud de sustitución. 
En este caso se deberá documentar cada solicitud con datos completos que demuestren que el producto 
propuesto cumple con toda la documentación contractual. 
La solicitud de sustitución presentada por el Contratista, significará: 
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a. Que ha investigado cuidadosamente el producto propuesto y determinado que cumple o excede el 
nivel de calidad del producto especificado. 
b. Que proporcionará la misma garantía para el producto sustituto que para el especificado. 
c. Que coordinará la instalación y realizará los cambios en otros trabajos relacionados que sean 
necesarios para que la obra sea de acuerdo a su fin sin costo adicional para el Comitente. 
d. Que renunciará al derecho a reclamos por costo o tiempos adicionales que pueden luego hacerse 
necesarios. 
Para toda reconstrucción, acondicionamiento, restauración, tal como se indica en los rubros que 
corresponde, la Contratista tendrá en cuenta las medidas necesarias para obtener el resultado exigido. 
Ello implica que tendrá que contar  con un equipo técnico de apoyo y de obra acorde a la importancia 
del edificio a intervenir, con material adecuado y eficaz y subcontratistas capacitados en tareas de 
reconstrucción, reparación y restauración. 
El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como calculista, 
ejecutor estructural y/o instalador, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal condición 
implica, actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de servicios y 
entes de cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas obras 
requieran, tanto durante el transcurso de los trabajos como hasta la aprobación de los planos Conforme a 
Obra y la Recepción Definitiva. 
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en la Industria de la 
Construcción, el Contratista asumirá el rol de Contratista Principal debiendo cumplir con todo lo 
expuesto en el Anexo correspondiente. 
1.4- MUESTRAS, ENSAYOS Y CATEOS 

Será obligación del Contratista o responsable de obra la presentación de muestras de todos los 
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación, perfectamente 
identificadas y envasadas. 
También el Contratista deberá ejecutar los tramos de muestras en revoques, revestimientos exteriores y 
acabados, pinturas, carpinterías, entre otros, que indique la Dirección de Obra establecida por UNPAZ, 
pudiendo en caso de ser aceptada incorporarse a la obra en forma definitiva. Los materiales nuevos a 
utilizar deberán ser garantizados por sus fabricantes y de probada eficacia. No se aceptaran tareas 
realizadas de forma diferente a lo detallado en las especificaciones técnicas particulares sin previa 
autorización de la Dirección de Obra establecida por UNPAZ. 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá dar 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 
perjuicios que se ocasionen. No se admitirá ningún cambio de material que no esté autorizado por la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ.- Las Muestras deberán establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos y conducentes a una mejor realización y a 
resolver detalles constructivos no previstos.- 
Los materiales y elementos de todo tipo que la Dirección de Obra establecida por UNPAZ rechazare, 
serán retirados de la obra por el Contratista a su costa dentro del plazo que la orden de servicio 
establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los 
materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por el Comitente estando a cargo del Contratista 
todos los gastos que se originen por esta causa. 
Los ensayos a ejecutar serán debidamente registrados y documentada la ubicación de la muestra. 
Acceso de materiales. Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o 
internos de la obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los 
mismos. 
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el 
normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona y en el propio 
Establecimiento educativo. 
Si fuera necesario el Contratista deberá efectuar ante Municipio las tramitaciones para solicitar 
ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo sea a su cargo. 
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en su 
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perímetro de influencia para evitar la caída de objetos en veredas y/o calzadas perimetrales las que 
deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso. 
1.5.- MARCAS Y ENVASES 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos etc. El Contratista podrá suministrar 
los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en este último caso 
por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo juicio de la Dirección de Obra 
establecida por UNPAZ, su aceptación. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Dirección de 
Obra con la anticipación necesaria, las características del material o dispositivo que propone incorporar 
a la obra, a los efectos de su aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y 
aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características 
defectuosas. 
En todos aquellos casos en que en el pliego y/o planos complementarios se establezcan características 
de los materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ Dirección de Obra establecida por UNPAZ todos los elementos de juicio necesarios para 
constatar el ajuste del material o marca propuestas con las características especificadas y aprobar o 
rechazar a su exclusivo arbitrio la utilización del mismo. 
1.6.- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA 

A fin de compenetrase con las particularidades del lugar, se exigirá como requisito indispensable para la 
presentación de las ofertas, la visita de los oferentes al sector del Edificio donde se efectuará la 
instalación, en la que se podrán solicitar todas las aclaraciones y efectuar las consultas necesarias para la 
cabal interpretación los alcances de la obra. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra el oferente ha podido conocer el estado en que se 
encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las 
reglas del arte, aunque no se mencione en la documentación de la presente licitación.- 
1.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente: a) Estudiar todos los aspectos y factores que 
influyen en la ejecución de los trabajos a realizar en sistemas constructivos, así como también toda la 
documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente 
su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de 
las condiciones intereses al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales 
de ninguna especie.- b Dirección de Obra establecida por UNPAZ. El contratista deberá presentar una 
planilla o listado de equipos y personal que utilizará para la obra indicando antecedentes en obras 
similares. c) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 
documentación técnica de la obra.- 
d) La Dirección de Obra establecida por UNPAZ podrá vetar la participación de subcontratistas cuando 
considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 
e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
f) El Contratista será el único responsable por el pago de los obreros que hubieran trabajado en la Obra, 
sin excepción alguna, y por dar estricto cumplimiento a los Convenios Colectivos de Trabajo aplicables 
a su personal obrero, como así también a las normas de previsión social vigentes. Será asimismo 
responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, correspondiéndole en consecuencia el 
cumplimiento de las obligaciones que establece la ley vigente en la materia. g) Para proteger la obra y 
los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo 
y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las horas de trabajo, durante todo el 
desarrollo de los trabajos y hasta la entrega provisoria de la obra. Dicha vigilancia consistirá en un 
guardia que controle el acceso y el interior de la obra, estando bajo la responsabilidad de la misma la 
custodia de materiales y herramientas. Se deberá, además llevar un registro escrito de entrada y salida de 
personal y equipos. h) La Empresa Contratista recibirá indicaciones u órdenes para la ejecución de los 
trabajos solamente de la Inspección de Obra establecida por UNPAZ. 
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1.8.- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no 
serán motivo de reconocimiento adicional ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la 
Empresa Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la 
contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección y/o Inspección de Obra establecida por 
UNPAZ en el acto, para su corrección o aclaración. 
Es necesario que la Empresa Contratista y el grupo de especialistas que con el colaboren, lean en forma 
conjunta los datos de la MEMORIA DEL PROYECTO, los PLANOS DEL PROYECTO y las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICUALRES. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas 
en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. La Empresa Contratista 
mantendrá en obra un juego completo de toda la documentación registrando en ellos todas las 
modificaciones que se realicen. En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las 
instalaciones que se indican en la documentación licitatoria, la Empresa Contratista deberá confeccionar 
los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la 
responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado, conjuntamente con la de la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ según exigencias de las normativas. Será de exclusiva 
cuenta de la Empresa Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones 
al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación de las 
obras. 
Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones se someterán a aprobación los 
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación 
perfecta del trabajo a realizar. Además, la Inspección de Obra establecida por UNPAZ podrá en 
cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar 
mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está 
facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas, catálogos o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra establecida por UNPAZ, 
no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma 
1.9.- APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en la tarea de que 
se trate. No se admitirá el inicio de ninguna tarea sin la previa autorización y/o aprobación de la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ.  La Dirección de Obra establecida por UNPAZ hace reserva 
de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficinas del Contratista, que estime 
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de 
la marcha y el estado de las trabajos realizadas por sí o a través de empresas sub-contratadas. 
El Contratista se compromete a avisar a la Dirección de Obra establecida por UNPAZ antes de proceder 
a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
final. Así mismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Dirección de 
Obra establecida por UNPAZ al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.- 
Una vez que estos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación 
1.10. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES EN OBRA 

Por tratarse de obras con un importante nivel de riesgo, y las instalaciones de la Universidad estarán en 
funciones durante el lapso de duración de la obra, el presente ítem cobra mayor relevancia y se aclara 
que la Inspección de Obra establecida por UNPAZ aplicará las disposiciones vigentes en materia de 
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seguridad y riesgos de trabajo con todo rigor. 
El Contratista deberá prever los horarios de desarrollo de actividades de la Institución y movimiento de 
personas ajenas a la obra dentro del predio del mismo. Presentará a la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ para su aprobación un esquema de circulación para la entrada y salida tanto del personal de 
la obra como de materiales, equipos,  etc. Estas tareas no deben interferir en el normal desarrollo de las 
actividades de la Institución ni presentar riesgo alguno para personas ajenas a la intervención. Deberá 
tomar todas las medidas necesarias a su fin para no agredir edificios existentes y áreas próximas. 
El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de seguridad 
necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la 
manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo deberá proveer los mismos 
elementos a la Inspección de Obra establecida por UNPAZ. 
El movimiento de ascenso y descenso de personas y materiales dentro de la obra deberá realizarse por 
escaleras y medios de elevación dispuestos de modo de no causar daños y preservar las áreas afectadas. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. El 
Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de 
conservación. Cuando se utilice parte de la calzada como asiento de contenedores, y/o se coloque torre 
para subir ó bajar materiales, etc. y que haya que cortar el paso de transeúntes por dicha vereda, se 
construirá una pasarela de madera cubierta, según la reglamentación municipal vigente, con el 
correspondiente balizamiento lumínico y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha 
ocupación, según lo indicado en el ÍTEM 2.5.- LIMPIEZA DE OBRA, de la presente especificación. 
En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación artificial homogénea con 
una intensidad adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar. En todos los casos abarcaran la 
totalidad del campo operativo. 
En la presentación del Plan y Secuencia de Trabajos, la Contratista presentará dentro del desarrollo de la 
obra y para ser aprobada por la Inspección de Obra establecida por UNPAZ las medidas preventivas que 
deberá tomar según el desarrollo de los trabajos, según las normas vigentes de seguridad laboral y daños 
a terceros. 
 
IMPORTANTE: se deberá dar total cumplimiento a lo establecido en las Leyes y Normas de Higiene y 
seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción. 
1.11.- PLAN DE TRABAJO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo, para su aprobación, con una anticipación no menor a 
30 (treinta) días corridos de la fecha prevista para la iniciación de las obras. La Empresa deberá 
presentar con suficiente anticipación al inicio de las obras, un Plan de Trabajos detallado, con inclusión 
de todos los rubros e ítems que componen el presupuesto y un protocolo de demolición si fuera 
necesario. 
La aprobación del mismo por parte de la Dirección de Obra establecida por UNPAZ será requisito 
previo para autorizar el comienzo de los trabajos. 
Tanto el protocolo de demolición como el plan de trabajos deberán ser lo más detallados posible, en el 
plan de trabajos se deberán desglosar los rubros en sus tareas componentes, de modo de procurar una 
mayor precisión en los tiempos que se programen. Se deberán incluir asimismo las fechas de 
presentación de Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones o los Planos de Replanteo o Planos de 
Obra del Proyecto Ejecutivo. 
Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil herramienta de trabajo, y no 
una mera presentación formal. 
Deberá graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que así lo ameriten, se podrán anexar 
separadamente detalles accesorios. 
Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiéndose su estricto 
cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado. 
Si la Dirección de Obra establecida por UNPAZ considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el 
Contratista no proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos 
se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la 
inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, sin derecho 
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a reclamaciones de ningún tipo. El Plan de Trabajo presentado deberá ser cumplido siguiendo los plazos 
estipulados para cada tarea El oferente tendrá la obligación de visitar la Institución y tomar 
conocimiento de todo lo relacionado con la misma en relación a la obra a realizar, tanto a la obra civil, 
estructuras, e instalaciones, no pudiendo manifestar desconocimiento de ninguna de las condiciones en 
que se encuentra el edificio y sus instalaciones. 
1.12.- FORMA DE COTIZAR 

La lista de rubros para cotización no es excluyente. El oferente podrá completar sub-rubros y/o ítems 
que a su juicio resulten faltantes o necesiten mayor desglose. No podrán eliminarse ítems de la lista, por 
lo cual ésta resulta el mínimo desglose posible y aceptable. La falta de presentación de la "Planilla de 
Cotización", debidamente completada, será motivo de desestimación de la oferta. 
1.13.- VIGILANCIA 

La Vigilancia del sector de obra y/o obrador se hará por cuenta y cargo de la Contratista. El Contratista 
deberá cumplir con las normas establecidas por las autoridades de la UNPAZ. Ningún personal del 
Contratista, Subcontratista y/o proveedores, podrá permanecer en la obra fuera del horario acordado. El 
Contratista tendrá a su cargo y bajo su única responsabilidad la seguridad y la vigilancia total de la obra, 
para evitar daños a la construcción, robos o deterioros de los materiales, elementos, enseres, etc. Tanto 
propios como de terceros y/o de propiedad del Comitente que queden incluidos dentro del perímetro de 
la obra. El Contratista instalará a su exclusivo cargo el alumbrado eléctrico interior y exterior que sea 
necesario en la obra, a tales efectos. Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos 
estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como 
provisionales que no hayan sido recibidas por el Comitente. El Contratista tomará a su tiempo todas las 
disposiciones propias y usará todas las precauciones a fin evitar accidentes personales o daños a las 
propiedades del Comitente. 
1.14.-SEGUROS 

La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en los pliegos de Especificaciones de 
Contratación, y mencionados en diferentes oportunidades en este pliego y particularmente solicitadas en 
el ANEXO correspondiente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las 
correspondientes pólizas que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ 
1.15.- ESTACIONAMIENTO 

El Contratista acordará con la Dirección de Obra establecida por UNPAZ áreas de estacionamiento 
temporario para subcontratistas y proveedores. 
Será obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado. 
1.16.- REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y eventualmente, la de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ, a los efectos de realizar la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar 
toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
El Contratista designará un único interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto de la 
presente especificación. 
1.17.- INSPECCION  

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ, el Contratista solicitará con la debida anticipación, las siguientes inspecciones: 
a) A la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales para su contraste respecto a las muestras 
aprobadas. 
b) Cuando se encuentren listas canalizaciones que van a ser embutidas y antes de taparlas. 
c) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes. Cada vez que surjan dudas sobre la 
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posición o recorrido de cajas y conductos será consultada la Dirección de Obra establecida por UNPAZ. 
d) Luego de pasado y tendido de los conductores, 
e) Al terminarse la instalación, previo a la ejecución de los ensayos de recepción. 
1.18.- HORARIO DE LOS TRABAJOS 

El oferente deberá familiarizarse con el horario habilitado para las tareas de la obra y la actividad de 
otros Contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas situaciones. 
No se admitirán reclamos o pedidos de mayores costos originados en estas circunstancias. 
1.19.- HABILITACIÓN DE LAS OBRAS, INSTALACIONES Y SISTEMAS 

Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la Inspección de Obra establecida por 
UNPAZ, la Empresa Contratista dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. 
Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, la Empresa Contratista 
deberá facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije la Inspección de Obra establecida por UNPAZ, sin 
que ello implique Recepción Provisional de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía. 
En el caso de que la Empresa Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las instalaciones 
existentes, a instalaciones efectuadas por ella o por otros Contratistas, será responsable de la reposición 
y/o reparación de todos los daños ocasionados. Esto será válido, tanto para los daños o roturas 
provocados por accidentes, como por la ejecución de los trabajos que le hayan sido encomendados. 
La reparación de daños y/o reposición de materiales que realice la Empresa Contratista, no exime de las 
responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia en obra. 
1.20.- RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Por el presente se establecen los requisitos para las Recepciones y Garantías para las obras objeto del 
presente contrato. 
Recepción provisoria: 
Será otorgada cuando se cumpla con la condición de Terminada y se hayan aprobado los planos 
conforme a obra. Con esta fecha se computarán los plazos de obra. 
Previamente a realizarse la Recepción Provisional, la Empresa Contratista deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
� Entregar los manuales de Operación y Mantenimiento de instalaciones y equipos. 
� Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados. 
� Entrega de “Planillas de Características y Datos Garantizados” de todos los equipos y máquinas, 
indicando: marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, según 
corresponda. 
� Lista de repuestos recomendados para un período de 1 (un) año. 
� Garantía de equipos, máquinas y elementos que componen las instalaciones. 
� Instrucción al personal designado por el Comitente para el manejo de las instalaciones. 
La Empresa Contratista notificará a la Inspección de Obra establecida por UNPAZ cuando la obra se 
considere en condiciones de Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Direccion de Obras 
establecida por UNPAZ la inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se 
anexará al Acta de Recepción Provisoria. 
En caso de no existir observaciones de importancia que impidan la recepción de las obras, se labrará el 
Acta de Recepción Provisional, en la que se indicarán las observaciones menores, debiendo la Empresa 
Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias indicadas dentro de los 60 (SESENTA 
CORRIDOS) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un 
plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra establecida por UNPAZ. En tal caso, se consignará en 
el Acta el plazo otorgado a la Empresa Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias 
observadas. 
Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y partes de la obra, y en caso de 
observarse deficiencias en los materiales, la ejecución, el mal funcionamiento, de alguna o todas las 
partes de una instalación, etc., EL CONTRATISTA deberá realizar a su cargo las reparaciones 
necesarias. 
Para las zonas reparadas se contará un nuevo plazo de garantía de 60 (SESENTA) días CORRIDOS 
desde la Recepción. Dentro de los 60 (SESENTA) días de materializada la Recepción Provisional de las 
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obras, la Empresa Contratista deberá entregar los planos “Conforme a Obra” de trabajos ejecutados. La 
Empresa Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisional. En caso 
de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o los equipos 
instalados, la Empresa Contratista procederá al reemplazo de las partes afectada, a su total cargo. Si 
dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, la Empresa Contratista fuere 
llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar 
dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado fehacientemente a 
hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguiente; transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia de la 
Empresa Contratista, la Inspección de Obra establecida por UNPAZ podrá ordenar ejecutar dichos 
trabajos por terceros, con cargo a la Empresa Contratista. Hasta la Recepción Definitiva la Empresa 
Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se 
produjera en la misma, ya que la Empresa Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias 
que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, 
eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean 
apropiados al fin que se destinan. 
Recepción definitiva: 
Cumplido el plazo de Garantía Provisional se otorgará, a pedido del Contratista, la Recepción Definitiva 
de la Obra. 
A partir de la fecha de de la Recepción Definitiva, comenzara a regir el plazo de GARANTIA DE 
OBRA de 12 (DOCE) meses. Esta garantía incluirá todos los trabajos ordenados en pliego y realizados 
por la Contratista Principal Este plazo servirá para observar el comportamiento de las instalaciones y 
partes de la obra, y en caso de observarse deficiencias en los materiales, la ejecución, el mal 
funcionamiento, de alguna o todas las partes de una instalación, etc., EL CONTRATISTA deberá 
realizar a su cargo las reparaciones. 
 
CAPÍTULO 2 - TRABAJOS PRELIMINARES 

 
2.1.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN 

El Contratista cumplirá y hará cumplir a sus Subcontratistas las normas vigentes en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, sean éstas de carácter nacional y/o municipal. (Ley de Higiene y 
Seguridad de Trabajo Nro. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según Decreto 
Reglamentario Nº1069/91- B. O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 
911/1996 La Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas referentes a la Seguridad e 
Higiene en una Obra de Construcción. 
Higiene y Seguridad.-Elementos básicos para ingresar y trabajar en obra para empresa contratista 
principal y subcontratistas 1. Aviso de Inicio presentado y aprobado por ART 2. Programa de Seguridad 
presentado y aprobado por ART 51/97 para subcontratistas o 35/98 para contratista principal 3. Nómina 
de ART de personal en relación de dependencia (que se renovará cada 30 días) 4. Seguro de vida 
obligatorio ( SVO) 5. Cláusulas de no repetición a favor de UNPAZ 6. Comprobantes de capacitaciones 
7. Comprobantes de entrega de elementos de protección personal (EPP) 8. Es obligación del Contratista 
Principal o Subcontratistas contratar el servicio de Higiene y Seguridad que le garantice la presencia en 
obra de un técnico en Higiene y Seguridad, según carga horaria establecida en decreto 911/96 1.18.2.- 
Exigencias a trabajadores Autónomos / Monotributistas 1. El trabajador Autónomo o los profesionales o 
técnicos de la Empresa Contratista, deberán presentar la documentación que respalde su seguridad en 
obra 2. Los Trabajadores Autónomos deberán firmar la Aceptación y Recepción de una copia de las 
Normas Generales de Seguridad en Obras. 3. Todo Trabajador Autónomo deberá poseer Botiquín de 
Primeros Auxilios. 4. Todo Trabajador Autónomo deberá informar datos relevantes para la actuación 
ante una emergencia como: Empresa Aseguradora a la que pertenezca, Obra Social y Centros de 
Atención Médica, Persona de Contacto y otra información que crea necesaria o de utilidad. 5. Deberá 
estar inscripto en Monotributo, categoría correspondiente, exhibir constancia de inscripción y pago al 
día. 6. Deberá presentar un Seguro por accidentes Personales por monto establecido en el contrato.- 
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2.2.- PLANOS EJECUTIVOS Y DE DETALLES 

La Empresa Contratista, presentará planos ejecutivos y de detalle o modificaciones que hubiere del 
proyecto, a la Dirección de Obra establecida por UNPAZ para su aprobación. Estos documentos serán 
presentados antes de comenzar los trabajos y/o cuando corresponda ejecutar un rubro específico que 
deba necesitar la preparación de planos en general de avance de proyecto y de detalles, o en los registros 
que deriven de los cateos y posteriores reparaciones. 
Se presentaran dos copias de los mismos, papel y digital que se entregarán, oficialmente a la UNPAZ. 
Los planos de detalle, que requiera según avance o modificaciones del proyecto original, serán de 
presentación obligatoria con debida anticipación para su aprobación, teniendo en cuenta que el no 
cumplimiento de ésta cláusula impedirá el inmediato comienzo de la ejecución de esos trabajos. La 
Empresa deberá confeccionar toda la documentación gráfica de detalles correspondientes a piezas, 
componentes, elementos y sistemas tecnológico – constructivos. 
Los planos que completan la documentación licitatoria, son solamente a modo indicativo, debiendo la 
Empresa Contratista, verificar las medidas y cotas respectivas en cada plano, como así también todas las 
observaciones que la misma establezca. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 
Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la 
documentación licitatoria, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las 
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de 
su representante técnico habilitado. 
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de 
la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los 
planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra. 
Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras. 
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado en papel en 
su versión final, y en material reproducible por medios gráficos o electrónicos con el correspondiente 
soporte magnético. 
Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la 
ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos 
de obra. 
El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparación de los planos 
de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de 
Obra establecida por UNPAZ para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las 
instalaciones los que serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra establecida por UNPAZ 
con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización 
de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 
Antes de la construcción de dispositivos especiales de las instalaciones se someterán a aprobación los 
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación 
perfecta  del trabajo a realizar. Además, la Inspección de Obra establecida por UNPAZ podrá en 
cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar 
mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está 
facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos 
explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Dirección de Obra establecida por UNPAZ, no 
releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque 
dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. 
Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Dirección de Obra establecida por UNPAZ. Asimismo el 
Contratista conservará en Obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y registrará la 
información en forma coordinada con el avance de la obra. 
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En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente 
los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos: 
• Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código. 
• Los sustitutos o alternativas utilizados. 
• Los cambios efectuados por Orden de Servicio. 
• Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo: 
• Profundidad de las fundaciones con relación al nivel cero de la obra. 
• Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias 
permanentes construidas en superficie. 
• Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construcción, 
referenciados con relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada. 
• Cambios en obra de dimensiones y detalles. 
• Detalles no contenidos en los planos contractuales originales. 
PLANOS EJECUTIVOS 
La Empresa Contratista contará con 30 (treinta) días corridos desde el inicio de obra, para la realización 
de la totalidad de los planos ejecutivos de obra, y los detalles constructivos necesarios para la correcta 
realización de los trabajos, tanto en obra como en taller. Para ello contará con la base fundamental de la 
documentación confeccionada para la presente licitación (plantas, cortes, fachadas, planillas, detalles, 
tanto de obra civil como específica de los laboratorios y sus instalaciones básicas y especiales). 
Conjuntamente con la Dirección de Obra establecida por UNPAZ se establecerá las escalas de las 
distintas planimetrías y los detalles necesarios en cada uno de los ítems. Cada uno de los planos 
ejecutivos y detalles necesarios en la obra deberán ser aprobados por la Dirección de Obra establecida 
por UNPAZ. 
Asimismo los errores que eventualmente pudieran contener los planos de la documentación técnica, o 
los trabajos que no estuvieran mencionados en las especificaciones, que fueran imprescindibles de 
ejecutar y prever y que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de 
los oferentes, no serán motivo de reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancias liberatorias 
de sus responsabilidades. Si la Empresa Contratista creyera advertir errores en la documentación 
técnica que reciba antes de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección y/o 
Inspección de Obra establecida por UNPAZ en el acto, para su corrección o aclaración. 
La Obra se realizará en un todo de acuerdo a planos de proyecto, a las presentes Especificaciones 
Técnicas, a los planos generales y de detalles, elaborados por la Empresa Contratista y aprobados por 
la Inspección y Dirección de Obra establecida por UNPAZ y a las Órdenes de Servicio emitidas por 
ésta última durante el transcurso de la Obra y, salvo expresa indicación en contrario, se ajustarán a las 
Normas y Reglamentos vigentes que se indican a continuación., de acuerdo a los solicitado en el Item 
1.2.- Documentación y Normativa relacionada. 
No se admitirá el uso parcial de una norma. La misma se aplicará, cualquiera sea, en la totalidad de su 
enunciado. Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir 
con este requisito no dará lugar a adicional alguno. 
Se deberá agregar documentación donde se detallen las especificaciones técnicas de los equipos a 
instalar.  
Planos y documentación Técnica a presentar por el Contratista 
La Empresa Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra establecida por UNPAZ y mantener en 
la obra un juego de cada uno de los documentos que a continuación se detallan, registrando en ellos 
todas las modificaciones a los trabajos: 
� Planos de proyecto contractuales. 
� Protocolos de Demolición. 
� Especificaciones Técnicas 
� Libro de obra y cronograma de obra 
� Órdenes de servicio y Notas de pedido 
� Fotos de seguimiento semanal y mensual 
� Planillas de seguimiento de obra 
� Planillas mensuales de medición 
� Curvas mensuales de medición 
� Contrato de construcción 
� Cambios y modificaciones del contrato 
� Planos de taller revisados, datos de productos, folletos 
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� Archivo de todas las muestras de los materiales a incorporar en obra 
� Resultados de ensayos y pruebas. 
Además la Inspección de Obra establecida por UNPAZ podrá en cualquier momento solicitar a la 
Empresa Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre 
cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la 
presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra establecida por UNPAZ, 
no releva a la Empresa Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. 
En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente 
los productos realmente empleados en la obra incluyendo los siguientes datos: 
� Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código 
� Los sustitutos o alternativas utilizados 
� Los cambios efectuados por Orden de Servicio 
Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo: 
� Profundidad de las fundaciones con relación al nivel cero de la obra 
� Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias 
permanentes construidas en superficie 
� Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construcción, 
referenciados con relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada. 
� Cambios en obra de dimensiones y detalles 
� Detalles no contenidos en los planos contractuales originales 
EL Contratista deberá confeccionar en original y dos juegos de copias y entregar a la Dirección de Obra 
establecida por UNPAZ una vez finalizados los trabajos los planos finales de obra civil e instalaciones. 
De los resultados que se obtuvieran en el cateo, deberá cursar información gráfica y escrita ante la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ. 
DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (PLANTAS, CORTES Y VISTAS esc. 
1:50 – DETALLES esc. 1:20 / 1:10) 
PLANOS DIMENSIONALES: 
� Plantas: Planta Baja  1° Piso  
� Cortes: en ambos sentidos (cuatro cortes como mínimo) 
� Fachadas (cuatro fachadas) 
En toda ésta documentación se deberán incorporar las cotas dimensionales (parciales y totales); cotas de 
nivel de cada sector; espesores de muros, dimensiones de molduras, cornisas y ornatos de fachadas; 
espesores existentes, dimensiones de vanos y toda aquella especificación y acotaciones que la 
Contratista y/o la Dirección de Obra establecida por UNPAZs considere necesario para la ejecución de 
la obra. 
El Contratista verificará las medidas del edificio antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las 
diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar. 
Los replanteos serán ejecutados en conjunto por el Contratista y por la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ, previo a dar comienzo a los trabajos. La Inspección de Obra establecida por UNPAZ hará 
una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que requiera de ésta. 
El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un 
correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago adicional 
alguno. 
Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas de 
replanteo. 
Respecto a las instalaciones se solicita 
INSTALACION SANITARIA: 
Documentación ejecutiva e ingeniería de detalle: Trazados. Cálculo y dimensionamiento de sistemas de 
agua para consumo humano y sanitario. Cálculo y dimensionamiento de instalación contra incendios. 
Planos generales de las instalaciones, plantas y cortes (dimensiones, pendientes y materiales) 
� Desagües cloacales. 
� Desagües pluviales.  
� Ventilaciones. 
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� Distribución de agua fría. 
� Distribución de agua caliente. 
� Planta de Osmosis inversa. 
� Alimentación de equipos y sistemas (Instalación contra incendio). 
INSTALACION ELECTRICA: 
� Iluminación y tomas 
�Cálculo de luminotecnia. 
�Diagrama unifilar y de tableros 
�Instalación de FEM (FUERZA ELECTROMOTRIZ) 
�Corrientes débiles: alarma, telefonía y datos. Monitoreo. 
INSTALACION GAS Y TERMOMECANICA 
�Distribución de artefactos a gas y equipos de aire acondicionado de frío calor. 
�Planilla de cálculo 
� Conexionado a redes. 
INSTALACION ELECTROMECANICA 
�Ascensor  
� Planilla de cálculo 
� Presurización 
INSTALACION DE SEGURIDAD 
�Puestos de Incendio fijos y portátiles. Reserva de Agua contra Incendio. 
 
PLANOS CONFORME A OBRA: 
El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Dirección de Obra establecida por UNPAZ al 
momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de 
acuerdo con lo realmente ejecutado, debiendo entregar además una versión digitalizada de la totalidad 
de dichos planos (en Autocad 2007 o superior), memorias y relevamientos fotográficos. 
2.3.- CERCO DE OBRA. 

El cerco será colocado en el perímetro del edificio afectado en esta etapa, a tres metros de la línea de las 
fachadas. Su colocación y remoción correrá por cuenta exclusiva de la Contratista. 
Deberá permitirse el acceso para lo cual se ejecutarán pasarelas para la circulación de peatones o 
personal del edificio y plataformas superiores en los sectores correspondientes a las entradas y permitir 
la entrada protegida a las dependencias de las personas a cargo del edificio, y de la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ. 
El ancho de éstos accesos se definirá en forma conjunta con la Inspección de Obra establecida por 
UNPAZ no pudiendo en ningún caso ser inferior al ancho de los vanos de acceso existentes. Se deberá 
solicitar autorización al comitente para la colocación de publicidad. 
A la fecha de recepción definitiva de las obras, el cerco deberá estar retirado en su totalidad. El cerco 
tendrá una forma de acceso asegurada para evitar actos de vandalismo. Todos los cercos y pantallas 
protectoras deberán cumplir con lo establecido en las normativas vigentes en medidas de seguridad. 
El sector destinado a la construcción del Obrador y los tramos de andamios accesibles desde el nivel de 
vereda deberán cercarse. El cerco será de paneles de madera (Tipo fenólicos), de 2.40mts (dos metros 
cuarenta centímetros) de altura. Contará con parantes verticales conformados por perfiles “C” soldados, 
los que deberán hincarse unos cuarenta (40) centímetros en el suelo. El cerco se entregará y mantendrá 
prolijamente pintado. Se empleará pintura esmalte sintético. El color será indicado oportunamente por la 
Inspección de Obra establecida por UNPAZ. Una vez que se proceda al retiro de los andamios y el cerco 
la Contratista procederá a reparar las veredas afectadas y el acondicionamiento de los espacios 
exteriores afectados. 
Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que contenga el diseño y la 
información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Planos y detalles 
constructivos de los mismos serán presentados a la aprobación de la Inspección de Obra establecida por 
UNPAZ, en forma previa a su construcción. 
2.4.- CARTEL DE OBRA. 

El Contratista proveerá e instalará en el lugar que lo señale la Dirección de Obra establecida por 



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 ��

 
 

UNPAZ, un (1) cartel de obra de acuerdo a la leyenda que se le indique oportunamente. 
El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera dura. 
Medida 3,50 mts x 2,00 mts. 
Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Orden de 
Ejecución o de la Orden de Comienzo según correspondiera, y permanecerá en las condiciones 
especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra establecida por UNPAZ determine su retiro, 
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará de 
modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con 
iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal 
que no dañe las construcciones existentes. 
Estará prohibido colocar publicidad. No se permitirá ningún otro cartel sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ. 
De ser necesario, la Empresa realizará bajo su costo, todas las reparaciones que sean necesarias 
producto de ataques climáticos o vandálicos. 
2.5.- OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS DEL PERSONAL. 

El Contratista deberá convenir con las autoridades del establecimiento y requerir la aprobación de la 
Inspección de Obra establecida por UNPAZ sobre el lugar y las características para conformar el 
obrador. Tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia y 
duración de las Obras. Atenderá las necesidades de práctica, así como a las reglamentaciones vigentes 
de acuerdo a Decreto 911 / 96, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para 
el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de 
constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados 
los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de 
modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder 
a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente 
limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. 
.La Contratista deberá erigir una construcción fuera del edificio que se empleará como obrador y 
depósito. 
Para esta construcción La Dirección de Obra establecida por UNPAZ asignará un sector, el cual será 
determinado oportunamente. El espacio para la ejecución del Obrador le será concedido, al Contratista, 
sin cargo en forma temporal y provisional. La cesión concluirá automáticamente al producirse la 
recepción provisional de los trabajos o en cualquier momento que le sea solicitado por la Inspección de 
Obra establecida por UNPAZ. En cualquiera de estos dos casos la Contratista deberá reintegrarlo al 
Comitente en el plazo máximo de cinco (5) días. 
El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de elemento. Así 
mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buenas estado de conservación tanto al obrador 
como al área circundante durante todo el lapso que dure la obra. 
El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito estará a exclusivo cargo 
de la Contratista. Previo a la construcción de dichos cierres presentará un esquema de armado que 
contenga el diseño y la información sobre los materiales y la conformación estructural del mismo. Los 
locales a construir deben ser sólidos, prolijos y presentables, estéticamente hablando. Planos y detalles 
constructivos de los mismos serán presentados a la aprobación de la Inspección de Obra establecida por 
UNPAZ, en forma previa a su erección. 
La Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o depósito para colocar 
materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie expresa autorización de la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ. 
Ante la imposibilidad de utilizar los locales sanitarios existentes en el interior del edificio existente, la 
Contratista dispondrá en el obrador de los baños químicos necesarios para la totalidad del personal de 
obra. 
El Obrador deberá contar con un depósito destinado a materiales nuevos, que se incorporen a la obra. 
Las construcciones complementarias destinadas al Obrador se construirán con materiales en buen estado 
de conservación y su aspecto debe ser presentable y serán exteriores al Edificio a restaurar. La puerta de 
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acceso al Obrador debe ser manuable y las instalaciones contarán con dispositivo de seguridad y 
elementos de protección contra incendio. 
La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán estar reconocibles y la Contratista se hará 
responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha 
de elaboración y/o de adquisición, marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto como 
ingresen a la obra serán guardados en el citado depósito. 
Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en sus 
envases originales, tapados herméticamente y conservando los rótulos de fábrica, donde se los 
identifique claramente. 
Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e 
identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. 
Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de 
seguridad vigentes para la obra. 
En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la luz solar directa, la 
humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a cualquiera de los materiales guardados allí. 
La Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, estén o 
no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su 
exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por 
tales hechos pudieran caberle. 
2-6 LIMPIEZA. 

Destino materiales  
Debido a las características de la obra que se licita, se deberá cumplimentar con limpieza periódica y 
limpieza final. 
El Contratista deberá organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza diaria y 
final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, 
incluidos los subcontratistas sean retirados permanentemente del área de las obras para evitar 
perturbaciones en la marcha de los trabajos y no obstaculizar bajo ningún concepto el funcionamiento 
de la universidad. 
Al finalizar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá efectuar la limpieza 
final de la obra. 
El acceso de camiones para el retiro de los residuos y deshechos de la limpieza se hará por los lugares 
específicamente determinados en el plano de Obrador aprobado.  
La ubicación de volquetes en la obra deberá ser prevista en dicho plano y aprobada por la Dirección de 
Obra establecida por UNPAZ. 
Deberá controlarse que los materiales cargados en camiones, sean cubiertos completamente con lonas o 
folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. 
El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para permitir al curado de 
los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, vapores y gases. 
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos. No podrán retirarse las protecciones originales de  las carpinterías hasta la finalización 
de las tareas contractuales y la ejecución de la limpieza final. 
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. 
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas ó plásticas. Es de fundamental importancia impedir en todo momento la entrada de agua de 
lluvia en la obra que pueda afectar los trabajos en curso. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
Deberán mantenerse libres de escombros, residuos, deshechos, embalajes y basura,  todas las áreas 
exteriores de la obra. 
El Contratista proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas de limpieza final, sin limitaciones de ningún tipo. 
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos los desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma, materiales sobrantes que deberán haber sido 
depositados en los lugares especificados en la obra y construcciones temporarias. 
Asimismo procederá al retiro de la totalidad de máquinas, herramientas, andamios, escaleras 
provisorias, protecciones, cercos, carteles y el desarme de las construcciones provisorias. 
Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción en cubiertas, canaletas y bajadas pluviales. Se limpiarán 
las áreas exteriores. 
El Contratista será responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas o por la 
pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto y/o accesorio que se produjera durante la realización de 
los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de 
Obra establecida por UNPAZ se hubiera incurrido. 
2.7-LUZ Y AGUA DE OBRA 

2.7.- Agua y Luz para la construcción  
El Contratista coordinará con la Dirección de Obra establecida por UNPAZ y el personal del 
Departamento Técnico del Instituto las conexiones necesarias para contar con dichos  suministros  y el  
recorrido de  la cañería de servicio, para  las conexiones y cuidará de no interrumpir el servicio de los 
sectores  no intervenidos.  
El  Contratista  deberá  someter  a  aprobación  las  especificaciones,  esquemas,  etc.,  de  las  
instalaciones eléctricas provisorias que deba ejecutar.  
Correrá  por  cuenta  del  Contratista  la  provisión  de  fuerza  motriz  para  los  equipos  e  implementos  
de construcción, propios o de los Subcontratistas.  
Si  se  realizarán  los  trabajos en horas nocturnas o en  zonas de obra  sin  iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal y al de los gremios, el desarrollo de los 
trabajos.  
2.8-REPLANTEO PLANIALTIMETRICO 

El plano de replanteo lo ejecutará la Empresa Contratista en base a los planos generales y de detalles 
que obren en la documentación, y deberá presentarlo para su aprobación a los profesionales que 
intervinieron en el proyecto. 
Se realizará sobre la base de los planos generales y de detalle del proyecto, y determinará las referencias 
para la exacta ubicación y marcación de las tareas a realizar, así como los puntos fijos de 
amojonamiento y nivel. Se utilizará para tal fin caballetes de madera, estacas y demás señales en 
óptimas condiciones de estabilidad y confiabilidad. 
Los ejes y niveles determinados serán ratificados o rectificados por la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 
Establecidos los mismos, será responsabilidad de la Empresa Contratista su conservación e 
inalterabilidad. 
Se conservarán en la obra todos los instrumentos necesarios para verificar niveles y escuadras. 
2.9.- PODAS DE ÁRBOLES PERIMETRALES  

Empresa Contratista realizara la poda de todos los árboles perimetrales que interfieren en la ejecución 
de las tareas programadas en fachadas y cubiertas como así también en aquellos ejemplares que impidan 
la colocación de los andamios necesarios para trabajos en altura.  
Dichas Tareas incluyen las siguientes tareas, que estarán íntegramente a cargo de la Empresa:  
Despeje de Espacio Aéreo: 
Se  cortarán  las  ramas que  sobrepasen  la  línea de edificación, ocasionando daños y/o molestias a la 
ejecución de los trabajos.     
Despeje de Luminarias: 
Se cortarán  las  ramas alrededor de  la  luminaria hasta aproximadamente 1,00m,  teniendo en cuenta la 
arquitectura del ejemplar con respecto a la proyección de la luz hacia la acera.    
Equilibrio del Ejemplar: 
Se refiere a  la supresión de ramas que  impliquen un marcado desequilibrio de  la copa, en cualquier 
sentido.    
Raleo  y  Limpieza: 
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En  árboles  chicos  y medianos  implica  limpiar  en  las  ramas  primarias  y  secundarias todos  los  
brotes  nuevos  que  obstaculicen  la  aireación  e  iluminación  de  la  parte  inferior  de  la  copa. Se 
refiere a brotes de crecimiento vertical principalmente. En árboles grandes significa seleccionar entre  
los brotes nuevos a  los que estén mejor ubicados espacialmente. Incluye  también a  la eliminación de 
ramas secas.  
Elevación  de  Copa: 
Cuando  el  ejemplar  lo  requiera  y  no  signifique  alterar  su  armonía,  se  hará  una supresión de 
ramificaciones pendulares o mal orientadas en todo el contorno de la copa, sobre ramas bien formadas y 
desde el exterior hacia el interior de la copa.  
Reducción de Altura de Copa: 
Disminución de  la altura del ejemplar expresada en porcentaje del  tamaño de  la  copa.  En  general  se  
cortarán  ramas  hasta  un  tercio  de  su  longitud,  dejando  ramificaciones secundarias o terciarias. El 
corte debe ser a bisel dejando tirasavias.  
Reducción volumétrica de Copa: 
Reducción porcentual del volumen de la copa, que en general consiste en ralear, acortar o quitar peso de 
las ramas externas manteniendo un equilibrio en todo el ejemplar.   
Eliminación  de  Ramas  Peligrosas: 
Incluye  ramas  secas,  quebradas,  fisuradas  o  en  peligro  de  caída, corrección de desgarros y cortes 
mal hechos, incluyendo cortes en uniones débiles con corteza incluida.  
  
NOTA:  a  criterio  del  técnico  interviniente  se  podrán  modificar  las  distancias,  diámetro  y  
porcentajes establecidos en esta descripción de trabajos.  
Todas  estas  tareas  estarán  ejecutadas  por  una  empresa  Subcontratada  con  la  correspondiente 
habilitación y certificación municipal correspondiente. 
2.10.- ARMADO DE ANDAMIOS, PASARELAS Y PANTALLAS PROTECTORAS  

Los andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposición deberá 
permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contarán con escalera incorporada, de estructura 
similar a estos, para circulación vertical.   
Estos andamios exteriores revestirán parcialmente el perímetro (no menos de 30 -treinta- mts. lineales 
por la totalidad  de  la  altura  de  trabajo),  con  el  fin  de  trabajar  los  niveles  de  fachada  en  forma  
continua.  Los andamios en el interior deberán cubrir la totalidad de la altura entre niveles.  
El  piso  operativo  de  los  andamios  será  de  tablones  de  chapa  de  una  resistencia  suficiente  como  
para asegurar su estabilidad y soportar  las cargas a  las que serán sometidos. Esta superficie se 
mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para la tarea a desarrollar.   
La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún concepto 
se admitirá  su  apoyo  directo.  Estará  preparada  para  soportar  los  esfuerzos  a  la  que  se  verá  
sometida  en  el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro 
elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dañados como 
consecuencia de este hecho.   
Los andamios  tendrán  incorporados protecciones para evitar  la  caída no controlada de cualquier 
elemento.  
Estas protecciones  podrán ejecutarse  con madera, polietileno o de  tejidos. El Contratista deberá 
presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ. Se tendrán especialmente en cuenta  los sistemas de  seguridad, como ser barandas, 
escaleras,  tablones, etc. El  tramo  inferior será  lo suficientemente sólido como para absorber  impactos 
de objetos y de materiales que permita el paso seguro por debajo de  los mismos. Los andamiajes  y  
todo otro equipo para  trabajos en altura deberán  cumplir  con todas las normas de seguridad y contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra establecida por UNPAZ.   
Los andamios estarán dotados de escaleras de  servicios de peldaños  con  sus  correspondientes 
barandas.  
Los módulos que  contendrán  las escaleras deben estar  colocados por  fuera de  los módulos de  
trabajo,  es decir aquellos que estarán en relación directa con los sectores a intervenir.  
Las escaleras portátiles serán resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se 
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las atará donde  fuera menester para evitar su  resbalamiento y se  las colocará en  la cantidad necesaria 
para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.     
La Empresa Contratista se hará responsable de  la provisión, armado y desarmado y retiro de  los 
andamios tubulares  perimetrales  a  los  edificios  objeto  de  ésta  intervención,  a  realizarse  con  
caños  de  acero  y accesorios correspondientes al sistema elegido para intervenir en tareas en altura. En 
todos los casos evitará que los amarres y apoyos del andamio perjudiquen solados, estructuras o las 
terminaciones de los edificios.  
 Este andamiaje contará con los siguientes elementos:  
1.  Tornillones para usarse como bases fijas y regulables.  
2.  Parantes para baranda superior.  
3.  Tablones de chapa estampada de 0.30 metros de ancho, provistos de superficies      labradas y uñas 
de apoyo para calzar en los bastidores.  
4.  Escaleras de servicio con peldaños y barandas laterales.  
5.  Bastidor base para permitir la circulación bajo el mismo.  
6.  Rodapiés (de ser necesario).  
7.  Pantalla protectora de tejido media sombra.  
8.  Bandejas protectoras adicionales en los lugares que se indican (accesos al edificio o   lugares donde 
el desarrollo de los trabajos así lo requieran y que sean indicados por la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ).  
El  andamiaje  en  general  contará  con  un  cálculo  de  resistencia  previo  que  deberá  ser  presentado  
por  el Contratista a la Inspección de Obra establecida por UNPAZ para su aprobación. Toda la 
estructura deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587, el Decreto 
911/97 y las Ordenanzas municipales vigentes.   
Las plataformas de trabajo y andamios deberán estar cubiertas y cerradas en su totalidad por el tejido 
media sombra, con el propósito que durante la ejecución de los trabajos contratados no ocurra accidente 
alguno por desprendimiento de piezas, materiales o herramientas.  
En  todos  los casos se evitará que  los amarres y apoyos del andamio perjudiquen  los solados, o afecten  
las fachadas de los edificios. Los andamios deberán estar cubiertos en forma que permita evitar 
deterioros por la acción  del  viento  pero manteniendo  el  propósito  que  durante  la  ejecución  de  los  
trabajos  contratados  no ocurra  accidente  alguno.  El  piso  operativo  de  los mismos  será  de  
tablones  de  chapa  antideslizante  para andamios,  de  un  ancho mínimo  de  dos  tablones,  
perfectamente  fijados  al mismo,  de  un  espesor  y  una resistencia suficiente como para asegurar su 
estabilidad y soportar las cargas a  las que serán sometidos. El acceso será con escaleras de hierro con 
escalones antideslizantes. La superficie de los tablones metálicos y escaleras con escalones se 
mantendrán libres de escombros basura y herramientas. 
La preparación, armado, desarmado y movimiento de todos los andamios y plataformas de trabajo 
deberá ser realizada por personal  idóneo y  supervisada por un  técnico que deberá  tener como mínimo  
la categoría de Oficial Especializado, a juicio de la Inspección de Obra establecida por UNPAZ.  
Bajo  ningún  concepto  la  Contratista  permitirá  la  circulación  de  personas  ajenas  a  la  obra  debajo  
de  los andamios  cuando  se  esté  trabajando  sobre  ellos.  Cuando  el  andamio  se  sitúe  en  lugares  
de  circulación pública o semi-pública (aceras, patio  interno, etc.), deberá  tener un cierre completo 
hasta el nivel de piso o, en su defecto, un paso peatonal cubierto con una pantalla ubicada aprox. a 2,00 
m de altura por sobre éste.  
En caso del cierre, este será construido con terciado fenólico de un espesor de 20 mm. y deberá alcanzar 
una altura  de  tres  (3) metros. No  deben  quedar  espacios  libres  por  los  que  pueda  ingresar  una  
persona.  Los tableros  se  fijarán mediante  tornillos a  la estructura de madera  (tirantes) que  se  tomará 
a  los parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal que garanticen la seguridad de la 
pantalla. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones.   
Se dejará una puerta de aprox. 0,80 x 2,00 m, con sus correspondientes bisagras (tres o más) y 
cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar candado.   
Las bisagras  y dispositivos porta  candados  serán de  tipo  reforzados. Las  cerraduras o  candados  
serán de seguridad de doble paleta de primera calidad. Dos juegos de copias de las llaves de dichos 
dispositivos serán entregados a la Inspección de Obra establecida por UNPAZ. Una escalera de quita y 
pon permitirá el acceso desde la acera al nivel de la pantalla.   
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Además, la Contratista deberá hacerse cargo de las tareas que se describen seguidamente:   
�  Mantenimiento  de  cobertura  vertical:  Tan  pronto  como  se  produzcan  roturas  o  
desprendimientos  en  la cobertura vertical  (media sombra  y precintos  y/o cualquier otro elemento de  
sujeción),  la Contratista estará obligada  a  reponerla,  parcial  o  totalmente,  según  corresponda.  Esta  
reparación  y/o  reposición  se  deberá realizar tantas veces como la duración de la obra lo exija.  
�  Ajustes  y/o acercamientos. La Contratista estará obligada a  realizar  los ajustes  y/o acercamientos  
que correspondan al momento de  recibir el andamio con el objetivo de permitir un  trabajo cómodo y 
seguro por parte  de  sus  técnicos,  operarios  y/o  el  personal  de  la  Inspección  de  Obra.  En  dichos  
ajustes  y/o acercamientos quedan comprendidos  las protecciones (horizontal, oblicua, etc.) de 
cualquier  tramo y/o nivel del andamio.   
�  Retiro y  re-colocación de  los arriostres: La Contratista  tendrá a su cargo el  retiro y  re-colocación 
de  los arriostres  que  vinculan  al  andamio  con  el muro  de  fachada  (p.ej.:  en  jambas  de  
aventanamientos)  para permitir la ejecución de trabajos puntuales. En las áreas de contacto entre  los 
citados elementos. Este retiro será  realizado  exclusivamente  en  forma puntual  y  alternada. En  cada  
caso  se  retirara  la mínima  cantidad posible de elementos de arriostre,  los que serán recolocados  tan 
pronto como resulte posible. La operación de retiro y re-colocación estará a cargo de personal 
convenientemente capacitado, bajo la estricta supervisión del Responsable Técnico de la Contratista.  
�  Conexión interior-andamio: El acceso al andamio -salvo indicación en contrario de la Inspección de 
Obra establecida por UNPAZ- se realizara desde el exterior del edificio. No se podrá acceder al 
andamio desde el interior de los locales del edificio. La Contratista deberá prever los dispositivos 
(escaleras, tarimas, etc.) que permitan a los técnicos y operarios alcanzar con comodidad y seguridad 
todas las plataformas de trabajo. Los planos de las soluciones a  adoptar,  acompañados  de  los  
elementos  complementarios  que  permitan  su  evaluación  (memorias,  etc.), serán presentados por  la 
Contratista, para su aprobación, a  la  Inspección de Obra establecida por UNPAZ, antes de proceder a 
su construcción.  
Previo a la construcción de dichos andamios, la Contratista presentará un esquema de armado que 
contenga el diseño,  la información sobre los materiales y la conformación estructural de  los mismos. 
Planos y detalles constructivos de los mismos serán presentados para su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra establecida por UNPAZ. 
2.11.- REGISTRO Y SECUENCIA FOTOGRÁFICA  

Se registrará en forma fotográfica, digital y papel, la totalidad del proceso de obra y  las  tareas previas, 
como el sacado de muestras, cateos, etc. Las fotografías se entregarán a la Dirección de Obra 
establecida por UNPAZ y serán archivados por la Institución como parte de la historia del edificio.  
Se ejecutará un registro fotográfico con las distintas etapas de obra, con no menos de quinientas tomas y 
se considerarán  para  los  siguientes  puntos:  Las  tomas  deberán  ser  efectuadas  con  calidad  
profesional,  en soportes digital y papel. Las  tomas  tendrán que guardar una relación entre sí a efectos 
de poder demostrar mediante la compaginación de las mismas  los diferentes estados  los  trabajos que 
se realicen en  la obra, es decir antes de la intervención, durante los trabajos y una vez finalizados los 
mismos.  
Copias  y  soportes  digital  D.V.D.,  serán  enviadas  en  forma  adjunta  al  certificado  mensual  
correctamente presentado  y  resguardado,  acompañando  un  índice  numérico  que  relate  brevemente  
las  imágenes  y  un croquis de la obra en la que se ubique cada toma. Cabe señalarse que el objetivo 
general que se persigue es el de generar la documentación que refleje adecuadamente estas 
intervenciones.  
2.12.- CATEOS, SONDEOS, MUESTRAS Y ENSAYOS.  

Previamente  a  la  ejecución  de  las  reparaciones  en  los  lugares  indicados  por  la  Inspección  de  
Obra,  la Contratista deberá realizar cateos e inspección con instrumental adecuado, incluso con 
desmonte parcial de cubierta de H° A° para determinar espesores exactos, armaduras y terminaciones, 
también en mamposterías a demoler (de gran espesor)y programar la intervención. La estrategia a seguir 
y la metodología a emplear serán previamente evaluadas y aprobadas por la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ.   
Será obligación de  la Contratista  la presentación de muestras de  todos  los materiales y elementos que  
se deban incorporar a la obra, para su aprobación, perfectamente identificadas y envasadas.  
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También  presentará  muestras  de  materiales  y  elementos  a  colocar  o  incorporar  a  obra,  
perfectamente identificadas y envasadas. De lo informado se determinará la calidad, composición de los 
materiales y colores a utilizar.  
El incumplimiento de  las pautas que se especifican en esta documentación quedará bajo  la 
responsabilidad de la Empresa Contratista, y en el caso de deterioros, su reconstrucción y/o restauración 
por cuenta y cargo, como se explica en los puntos del presente pliego  
CALIDAD 
Todos los materiales utilizados serán de 1° calidad. 
MUESTRAS 
Se deberán tomar muestras de todo material utilizado y estas deberán ser aprobadas por la inspección 
previamente a su colocación o utilización. 
ENSAYOS 
La Inspección de Obra establecida por UNPAZ podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los 
materiales que crea convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomarán muestras de 
todas las partidas ingresadas. 
MATERIALES ENVASADOS 
Se entregarán en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se prescriba el uso 
de materiales aprobados, se exigirá la constancia de la misma, acorde a lo establecido por las normas 
I.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). 
ALMACENAMIENTO 
Materiales Embolsados: se acopiarán bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de madera 
(pallet) elevados del suelo mínimo 10cm. 
Materiales en Cajas: se acopiarán en lugares cubiertos. 
Hierros: se acopiarán preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el terreno natural, y 
ordenados por tipo y diámetro. 
PLANILLA DE MEZCLAS 
Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos comunes en cimientos y elevación): 
A (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. 
 
Mortero hidráulico (mampostería de ladrillos huecos cerámicos): 
B (1/2:1:4) 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. 
B’ (1:7) 1 parte cemento de albañilería, 7 partes de arena mediana 
 
Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados y revoques 
impermeables): 
D (1:3 +hidrófugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidrófugo batido con 
10 litros de agua. 
2.13. EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA  

La  empresa Contratista  deberá  proveer  previo  al  comienzo  de  las  tareas  para  la Oficina  de 
Dirección  de Obras, el siguiente equipamiento.    
1-  Tres  equipos  de  comunicaciones móviles marca Nextel  (o  similar),  con  salida  telefónica  libre,  
sin límite de minutos de comunicaciones y carga mensual; desde el comienzo de la obra hasta la entrega 
definitiva de la misma (RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA E INSTALACIONES).  
 2.14.- REPRESENTANTE TÉCNICO, SOBRESTANTES Y PERSONAL EN OBRA  

Atento  a  la  naturaleza  de  las  tareas  a  ejecutar,  a  partir  del  primer  día  de  iniciadas  las  tareas  
deberá disponerse en obra personal idóneo para la relación diaria con representantes de la Institución,   
El Representante Técnico será un profesional que presenta la Contratista Principal y deberá presentar su 
CV con referencias de trabajo comprobables, copia simple del Título Profesional y amplia dedicación y 
presencia en la obra.  
El  Representante  Técnico  será  secundado  en  la  obra  por  un  Sobrestante  que  cumplirá  las  
funciones  de apoyo y control de trabajos, comunicándose directamente con los capataces o punteros del 
personal.  
La  Empresa  Contratista  deberá  presentar  con  la  PROPUESTA  como  mínimo  tres  (3)  
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profesionales  con antecedentes en construcción tradicional y en seco liviana (steel framing) que actuará 
como Representante Técnico de  la obra en cuestión.  
La Repartición estudiará  los antecedentes propuestos y decidirá por el que cumpla con mejores y 
mayores el tema de construcción tradicional y en seco y manejo de obra con asistencia permanente en 
obra, siendo el encargado de la supervisión y el control en la ejecución de todos los trabajos, así también 
como de los cateos, análisis y ensayos indicados en la presente documentación o de aquellos que le 
fueran solicitados oportunamente por la Inspección de Obra establecida por UNPAZ, incluso en el 
manejo del personal para la obra. antecedentes  en el  tema  solicitado,  en  caso que  los  tres  
propuestos  por  la Empresa  no  satisfagan  y/o  no cumplan con los requerimientos solicitados, la 
misma presentará nuevamente otros antecedentes.  
Las exigencias planteadas al contratista en este Artículo deberán ser comprobables por la Dirección de 
Obra establecida por UNPAZ, antes de iniciadas las obras y de no ser posible esta verificación, podrá 
ser causa de rescisión del contrato.  
 
 
 
  
CAPITULO 3 – DEMOLICIONES / CORTE DE ÁRBOLES 

Se trabajara en todos los casos según las especificaciones técnicas generales, y el plano de demolición. 
3.1 - DEMOLICIONES 

Generalidades  
Las  demoliciones  y/o  extracciones  y/o  retiros  de  elementos  en  desuso  que  resulten  necesarios  
para  una correcta  ejecución  de  la  obra,  aun  cuando  no  estén  expresamente  indicadas,  estarán  a  
cargo  de  la Contratista. Se  considerarán  incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de  los  ítems 
que componen el presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.  
Los  oferentes  deberán  conocer  “in  situ”  el  estado  de  las  construcciones,  existentes,  
entendiéndose  que  al formular  la  oferta  han  tenido  pleno  conocimiento  de  los  trabajos  que  para  
este  rubro  deberán  asumir.  El Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y 
revoques, etc. que resulten afectados a consecuencia de los trabajos motivo de este artículo.  
    
Ubicación de las tareas  
El  Contratista  deberá  verificar  la  posibilidad  de  existencia  de  alguna  instalación  o  servicio  
existente,  de manera  tal  que  en  el  caso  que  se  produzca  alguna  interferencia  con  lo  previsto  en  
el  proyecto,  tomar  los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las instalaciones 
interferidas.  
Los  trabajos  a  efectuarse  bajo  estas  especificaciones  incluyen  la  mano  de  obra,  materiales,  
equipos necesarios  para  la  demolición,  apuntalamientos,  andamios  reglamentarios  y  toda  otra  
tarea,  elemento  o servicio  aunque  no  esté  específicamente mencionado,  tanto  de  naturaleza  
permanente  como  temporaria, necesarios para  la ejecución de  la demolición, de acuerdo a  los planos 
contractuales y  las especificaciones de este pliego.  
Los planos que se adjuntan al presente pliego son a título informativo y solo sirven para facilitar el 
estudio de la presente licitación y la ejecución de un protocolo de demolición.  
La ejecución de  los  trabajos  conforme a  las especificaciones de este pliego, dichos planos  y a  las 
normas reglamentarias  vigentes,  serán  de  única  y  exclusiva  responsabilidad  del Contratista,  quien  
presentará dicho protocolo con una memoria  descriptiva  sobre  la  metodología  y  secuencias  a  
utilizar  y  las  prevenciones  de  seguridad  a implementarse, la que deberá ser aprobada por la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ.  
El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación 
contractual, ya que  se  considera  que  siendo  un  especialista  en  el  rubro,  deberá detectarlos  al  
estudiar  la  documentación técnica. De darse el caso deberá pedir las aclaraciones correspondientes 
antes de la adjudicación.   
El  Contratista  no  podrá  alegar  que  algún  trabajo  no  es  el  adecuado  para  su  correcta  realización  
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por deficiencia en los planos y/o las especificaciones técnicas del presente pliego.   
También en ningún caso alegará desconocimiento de la situación existente para justificar costos 
imprevistos o adicionales, debiendo abarcar todas las demoliciones y apuntalamientos que sean 
necesarios de acuerdo con el objeto final de los trabajos.   
El oferente deberá visitar el predio, para  lo cual será expresamente autorizado  y acreditado por  la 
Dirección de Obra establecida por UNPAZ.  
Para  todos  los  trabajos  de  demolición,  el Contratista  principal  deberá  contar  con  un  Técnico  en 
Higiene  y seguridad responsable, para supervisar los trabajos.  
Códigos, reglamentaciones y normas:  
Antes de  comenzar  los  trabajos el Contratista deberá presentar ante  la Dirección     de Obra  las 
pólizas de seguros cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal.  
La Empresa tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de 
servicios públicos  de  electricidad,  teléfonos,  gas,  agua  corriente,  etc.,  con  objeto  de  que  retiren  
las  instalaciones afectadas.  
La  demolición  y  demás  tareas  deberá  realizarse  cumpliendo  todas  las  disposiciones  contenidas  
en  el código de edificación y en su defecto el código  de edificación  de  la  Ciudad  Autónoma  de  
Buenos  Aires,  así  como  toda  normativa  de cualquier otro Organismo o Ente Nacional, que pueda 
tener jurisdicción sobre este tipo de trabajos.  
Se deberá respetar las exigencias de la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y Decreto 
911 / 96 y otros Reglamentarios, y las disposiciones Municipales de aplicación en cada área.  
Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de 
dichas normas  legales  con  sus modificaciones  y/o  actualizaciones,  tanto  para  el  proyecto  de  la  
instalación  como durante el transcurso de su ejecución.  
El no cumplimiento de los Códigos, Decretos y / o Reglamentaciones que se aplican a la seguridad en 
Obra serán motivo de paralización de los trabajos hasta tanto no se corrijan los desvíos y/o  no 
conformidades.  
Equipos:  
El  Contratista  deberá  proveer  equipos  necesarios  y  adecuados  para  las  tareas  a  realizar,  tanto  
para  los apuntalamientos, cortes, demoliciones y retiro de escombros y aporte de material de relleno.  
LOS EQUIPOS DE DEMOLICIÓN DEBERÁN PRODUCIR UNA  INTENSIDAD DE 
VIBRACIONES QUE NO PRODUZCAN DAÑOS EN  LAS ESTRUCTURAS, MAMPOSTERÍAS Y 
EDIFICIO EXISTENTE.  
Podrán utilizarse equipos con martillos neumáticos montados sobre rodados, rompe-pavimentos, 
equipos con mordazas,  martillos  neumáticos  manuales  y  eléctricos,  cortadoras  hidráulicas  de  
hormigón,  cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre que se verifique el nivel de vibraciones 
compatible con la  integridad de  los linderos y estructuras residuales de esta obra.  
En la Propuesta el oferente deberá describir los equipos a utilizar para cada tipo de tarea.  
Propiedad de las demoliciones:  
Las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista quien los retirará de la obra. 
Por  consiguiente,  el  proponente  deberá  considerar  en  su  oferta  al momento  de    evaluar  los  
trabajos  de demolición, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a  obtener por alguno y/o 
todos los elementos o materiales que deba extraer así como  también posibles traslados fuera del predio 
de materiales propiedad UNPAZ resultantes de la demolición:  
Metodología  
El Contratista deberá construir un andamio perimetral seguro que será aprobado por la Dirección de 
Obra establecida por UNPAZ antes  de  iniciar  los  trabajos.  El mismo  deberá  tener  una  altura  de  
trabajo  tal,  que  permita  acceder  a  los sectores a demoler sin riesgo para los operarios.  
Este andamio deberá estar  firmemente arriostrado  y  / o  flechado, deberá  tener barandas  
reglamentarias  y rodapié. Los operarios que  trabajen a más de 2 metros de altura deberán usar arnés de  
seguridad  y estar enganchados mediante cola de amarre a un punto fijo.  
Se evitará la circulación bajo las zonas de demolición para  lo cual se tomarán las medidas de seguridad 
que requiera la Dirección de Obra establecida por UNPAZ.  
Se comenzará la demolición por las zonas superiores para luego ir descendiendo hacia las inferiores. 
Previo a la demolición se deberá apuntalar completamente cada elemento estructural y sus linderos que 
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puedan ver afectada su seguridad por  la pérdida de continuidad, además de  los apuntalamientos que  
fueran necesarios para lograr las condiciones de seguridad en la ejecución de los trabajos  
Queda  terminantemente prohibido volcar elementos estructurales enteros o  fragmentados para su 
posterior demolición en el suelo. Deberán reducirse a trozos pequeños cuyo peso no supere los 10Kgs. 
en el lugar que ocupan en la estructura y luego trasladar los escombros evitando el amontonamiento de 
los mismos.  
Retiro de escombros:  
El Contratista deberá retirar fuera del Establecimiento todos los escombros, hierros, etc. producidos por 
la demolición, dejando  la  obra  totalmente  limpia  y  libre  de  polvos.  Previo  a  su  movilización  o  
cargado  los  escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de polvos que 
contaminen el aire. 
El  retiro  de escombros  y  restos  de  obra  deberá  ser  periódico  para  evitar  su  acumulación  en  el  
predio.  La empresa adjudicataria de las obras deberá prever que las vibraciones que produzcan los 
medios de carga y retiro de escombros, no afecten la obra, sus muros, estructuras y los edificios vecinos.  
Corte de servicios y desratización  
Cualquier  corte  de  servicios  y  desratización  que  sean  necesarios  estarán  a  cargo  del  Contratista.  
Los certificados deberán ser presentados a la Dirección de Obra establecida por UNPAZ antes de 
comenzar los trabajos  
Se deberá realizar el desmonte total y completo de las instalaciones existentes (Inst. eléctricas, agua, gas 
etc.)   
Los escombros y demás desechos se embolsarán o volcarán a contenedores y  retirarán del  lugar 
conforme avancen las tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que 
no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la Dirección de Obra establecida por UNPAZ.   
3.2 - SOBRE CORTE DE ÁRBOLES 

Solo se cortarán árboles o arbustos indicados en la Documentación, y que impidan el desarrollo de los 
trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerán con sus raíces, por lo que 
se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenarán con material apto y se 
apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 
 
CAPITULO 4 - MOVIMIENTO DE SUELOS 

4.1 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 

Previo a la limpieza general del terreno  de todo resto de residuo de obra, el relleno se realizará con 
tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%, 
absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”. Se rechazará toda 
tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquización. En zonas previstas 
para jardinería se colocará una capa de 15cm de espesor como mínimo (cuando la superficie del terreno 
deba cubrirse con césped sembrado); 40cm de espesor en canteros o lugares donde se prevean plantas y 
60x60x80cm de profundidad para árboles o arbustos. Ver ítem Parquización  
El Contratista  suministrará  con  la debida anticipación, muestras del  suelo  vegetal que piensa utilizar, 
a  los efectos de lograr una autorización para su empleo en la obra, por parte de Inspección.  
Deberá  tenerse especial cuidado en  la  formación de  los  taludes y empalmes con pavimentos y 
veredas, en los que el relleno deberá quedar al ras de los mismos. 
4.2 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES  
  
Comprende la ejecución de las excavaciones para cimientos de muros y columnas, ajustándose a los 
planos aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos, presentados por la Empresa 
Contratista en base a los estudios de suelo. El ancho de los mismos cuando no hubiera plano de detalle, 
será en todos los casos superior en 15cm al espesor de los muros que sustenten. Si la resistencia hallada 
en algún punto fuera insuficiente, determinará el procedimiento a seguirse en la cimentación. El fondo 
de las mismas será perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales serán verticales o 
con talud de acuerdo con las características del terreno y se tendrá cuidado en no exceder la cota de 
fundación adoptada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra. 
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Atento a proteger obras existentes o colindantes y ante cualquier presunción de desmoronamiento, se 
procederá a su contención por medio de apuntalamientos apropiados, asumiendo la Empresa Contratista 
la responsabilidad por los perjuicios que la omisión de dichas tareas preventivas ocasionare. 
La excavación para pilotines de HºAº se realizará en forma manual o utilizando métodos mecánicos y en 
ambos casos las excavaciones deberán profundizarse a tierra firme y como mínimo a 1,50m con 
diámetros según cálculo. 
Si por error la excavación se realizara a una profundidad mayor de la que correspondiere, no se 
permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el mismo material 
con que está construida la fundación, hasta posarse en el manto firme, no implicando esto el reclamo de 
costos adicionales. 
Si la excavación fuera muy profunda y debiera atravesar la napa freática, o la misma se encontrara 
ocasionalmente muy alta, se deberá impedir la llegada del agua a la zona de trabajo y los eventuales 
desmoronamientos mediante tablestacados (de madera dura, metálicos o de HºAº) o el agotamiento de la 
napa por medio de bombas. 
La Empresa Contratista deberá vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que no se 
empleare para tareas de relleno o terraplenamiento en otras áreas del terreno. 
No se rellenará ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos 
Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la mampostería, se rellenarán los espacios vacíos 
resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raíces, cascotes, etc., y en capas de 
veinte centímetros de espesor, bien apisonadas, previo humedecimiento, utilizando los elementos 
mecánicos adecuados. 
 
CAPITULO 5 - ESTRUCTURA RESISTENTE 

5.1 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

Se realizaran: 
Fundaciones de H° A° Bases, Pilotines, Vigas  S/C 
Estructura resistente Columnas Vigas, Vigas Canaleta, Dinteles, Alfeizares S/D Losas de entrepiso 
y Losas de cubierta S/C 
Tanque de Reserva Mixto. 
2 nucleos de escaleras. 
Pasadizo ascensor. 
 
Los predimensionados entregados se consideran solo a efectos de estimaciones de costos y 
requerimientos de diseño, la contratista deberá presentar el dimensionado definitivo, calidad del 
hormigón a utilizar, dimensiones y armaduras. 
 
NORMAS REGLAMENTARIAS: 
Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 
referencias bibliográficas: Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la 
utilización de lo Reglamentos , Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los 
ANEXOS Nº1 al 17. 
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. 
• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240. 
• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102. 
Ver memorias de calculo. 
5.1.1 - REPARACIONES AL HORMIGON 
Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio 
de la Inspección de Obra establecida por UNPAZ puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y 
aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas.  
Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecerá en los planos. 
En el caso de la demolición de los paños de losa, se reparara el recubrimiento (minimo de 2 cm. Para 
que quede protegido el hierro de la oxidación). 
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No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías. 
5.1.2.- DINTELES DE H° A°. EN VANOS.  
Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, cantidad y distribución 
serán calculadas  y  presentadas  ante  la Dirección  de Obra  para  su  aprobación. Apoyarán  sus  
extremos  sobre  la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 25 cm de 
cada lado del vano.  
Se  reforzarán  con  encadenados  de  hierro  u  hormigón,  según  se  indique,  todos  aquellos  tabiques  
que  no lleguen hasta el cielorraso, o que, aunque lleguen, no tengan las condiciones de estabilidad 
requeridas.  
Todos  los  vanos  serán  adintelados  con  hormigón  de  (G´)  sigma  bk  130  kg./m2  o  mayor,  
reforzado  con armadura de hierro redondo común, dispuesto en cantidad y forma según detalle que el 
Contratista someterá, para todos los casos, a la aprobación de la Dirección de Obra establecida por 
UNPAZ.    
5.1.3.- HORMIGON A LA VISTA 
Esta terminación corresponde para estructuras con superficies expuestas a la vista, tanto exterior como 
interiormente. Deberá prestarse especial atención al llenado y encofrado de las mismas para evitar la 
aparición de defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y otros), habida cuenta 
que no será posible su retoque posterior. 
Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse con cementos de una misma 
marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar la uniformidad del 
color resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el material de los encofrados, 
que estarán revestidos con madera laminada, paneles metálicos o con un material equivalente, con juntas 
y separadores dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas previstas o cambios de 
dirección de las superficies 
Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles metálicos, paneles 
fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, según se indique. En caso de 
utilizarse paneles de compensado fenólico se ejecutará un sobre encofrado de tablas de madera para 
evitar el flexionamiento de las piezas durante el llenado. Las superficies deberán quedar totalmente lisas 
y no se tolerarán faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfección en el 
preparado o colado del hormigón, tampoco se permitirá ningún tratamiento superficial después del 
desencofrado, las piezas quedarán a la vista con la textura propia del encofrado. La empresa deberá 
presentar plano de detalle de encofrado, distribución de juntas y partición de paneles. No se admitirán 
ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán sometidos 
a la aprobación de esta INSPECCION DE OBRA. Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con 
piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con esta INSPECCION DE OBRA. Todo el 
encofrado que corresponda a hormigón a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos de 
desencofrante que evite la adherencia del hormigón al encofrado. Deberá utilizarse una sola marca de 
cemento de manera de lograr uniformidad en el color. 
 
5.2 - ESTRUCTURAS METALICAS 

5.2.1 - RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
La Empresa Contratista será responsable de: 
La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios de 
apuntalamiento o sostén. 
La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para evitar la 
aparición de tensiones o deformaciones residuales. 
La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la 
estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales. 
La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución, medidas de 
protección contra la corrosión y montaje de la obra. 
5.2.2 - ACEROS 
La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de cálculo, habiéndose utilizado en los 
mismos la denominación establecida en el Reglamento C.I.R.S.O.C. 301. 
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De acuerdo con su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales 
deberán cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su 
composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las 
Normas I.R.A.M.-I.A.S. U 500-42 e I.R.A.M.-I.A.S. U 500-503. 
Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer 
una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 
del mencionado Reglamento C.I.R.S.O.C. 301. 
La Empresa Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la Inspección de Obra establecida 
por UNPAZ juzgue necesarios, correspondiendo a la Empresa Contratista el traslado de las muestras y 
el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. Para la 
realización de los ensayos se aplicarán las Normas I.R.A.M. que correspondan. 
 
CAPITULO 6 - ALBAÑILERIA 

6.1 - MUROS 

Los  trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra de la presente licitación, 
comprenden la ejecución de muros, bases para equipos,  canalizaciones para  instalaciones, etc.,  
incluyendo  todos  los trabajos necesarios, especificados o no - colocación de grampas, insertos, 
elementos de unión, tacos, etc.  ,   y  todos  los  trabajos conexos a  tareas de otros  rubros vinculados 
con  la mampostería. Se consideran incluir la colocación de andamios para efectuar las  tareas. Todos 
los trabajos de mampostería deberán estar en un todo de acuerdo con la documentación ejecutiva de 
proyecto definitivo aprobado oportunamente por la Dirección de Obra establecida por UNPAZs.  
6.1.1 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 
Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar por sobre el nivel de cimentación y admitirá variantes 
materiales de acuerdo con lo establecido en la documentación. 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas 
de guía, las juntas serán de 15mm de espesor y se degollará en 10mm de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 
En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la 
ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros Ø8mm. 
Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevarán dintel de HºAº 
apoyado sobre la mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano y nunca 
menor a 20cm. 
En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la mampostería considerando el 
espacio suficiente para la ejecución de los revoques gruesos, con  una tolerancia no mayor a los 5mm 
respecto de las dimensiones del marco. Se colocarán con tornillos y tarugos plásticos, luego de 
ejecutado el revoque fino. 
- MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras 
planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. Su estructura será homogénea, sin poros 
grandes y color parejo. Serán de dimensiones y formas regulares, ángulos rectos, aristas vivas y caras 
planas estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los morteros (tolerancia máxima del 3%), no portantes, 
que se utilizarán como cerramiento en combinación con una estructura resistente y estarán solo 
expuestos a su peso propio. La resistencia mínima a la compresión en su sección bruta será de  de 
60Kg/cm² . 
 
6.1.2 - MURO DE LADRILLOS COMUNES 
En mampostería de cimentación (para la ejecución de capas horizontales tipo cajón). Se entiende por tal 
a toda mampostería a ejecutar desde el nivel de fundación hasta 5cm por sobre el nivel de piso 
terminado. Se realizará en ladrillos comunes enteros (excepcionalmente en medias partes y nunca 
cuarterones), emplazada uniformemente en todo el conjunto a fundar y con un enlace de traba nunca 
menor a la mitad de su ancho en cualquier sentido. 
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Ladrillos comunes. Cuando provengan de hornos de  ladrillos comunes tendrán 26 cm. de largo, 12,5 
cm. de ancho y 5,5 cm. de altura.  Se  admitirá  en  estas  medidas  una  tolerancia  máxima  del  3%.  La  
resistencia  a  la  compresión  en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de 
cemento será de 60kg./cm².  
 
6.1.3 – CAPAS AISLADORAS 
CAPA AISLADORA HORIZONTAL 
En todos los muros exteriores e interiores en contacto con cimientos se ejecutará una aislación 
hidrófuga, consistente en dos capas horizontales de 15 a 20mm de espesor dispuestas cada 2 ó 3 hiladas 
de ladrillo común (la superior corriendo a 5cm sobre el nivel de piso interior terminado y también por 
debajo de las puertas), vinculadas en perfecta unión con dos verticales de idéntico material y espesor, 
formando un dado o “cajón” hidrófugo. Si el muro a aislar separa locales de distinto nivel, las 
referencias precedentes lo son respecto del nivel del piso superior. 
La mezcla a utilizar será tipo D mortero de cemento en proporción 1:3 con el agregado de pasta o 
líquido hidrófugo, y pintura asfáltica superficial. 
Se cuidará la perfecta unión de la capa aisladora, realizándola sin interrupciones, uniforme y 
perfectamente nivelada con un “planchado” superficial. 
 
6.2 - REVOQUES 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución REPARACION Y COMPLETAMIENTO de 
revoques y enlucidos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 
detalladas en el pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas 
perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparará las muestras 
que la Inspección de Obra establecida por UNPAZ requiera para lograr su aprobación. 
Se seguirán en todo las indicaciones de la planilla de terminación de locales, frentes, cortes y 
desarrollos. 
REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 
Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante reglado 
apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que corresponda, sobre 
los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no mas de 1,5m, se las alineará y aplomará a 
partir de la primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 1,5cm (máximo 2cm) se deberá 
peinar antes del fragüe para mordiente del revoque fino. 
Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero tipo F, F’, G o N según lo especificado para cada 
local, consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas específicas, y 
fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no debiendo quedar defectos. 
Las aristas serán perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las 
aristas a revocar, sean vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor resistencia, se colocarán 
cantoneras galvanizadas de 2m de alto. 
En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo y 
perpendicularidad, para lograr la máxima uniformidad. 
AZOTADO HIDROFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE) 
Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de arquitectura. Estos se 
realizarán, luego de colocadas las instalaciones que contengan las mamposterías, con mortero tipo D 1:3 
(cemento, arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 ó similar, incorporado al agua de 
preparación, en una proporción del 10% de su volumen. Tendrá un espesor mínimo de 1cm y se aplicará 
sobre superficies abundantemente mojadas, consolidándolo a presión con herramientas adecuadas. Se 
prestará especial atención al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia de materiales o 
elementos extraños, de ser necesario se tamizará. Se alisará con cemento puro, a cuchara, sin dejar 
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porosidades. En los casos en que no se complete en la jornada el paño a revocar, se cuidará de que su 
borde de conclusión provisorio sea uniforme y vertical. Cuando se llegue a un encuentro de muros, 
saliente o entrante, no se admite que se concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse del primer 
plano al segundo 15cm libre para el correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas. 
REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO (INTERIOR) 
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. El jaharro bajo revestimiento será un 
mortero tipo G ó 1:5 (cemento albañilería, arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará antes una 
capa impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 
REVOQUE FINO (ENLUCIDO) 
-Terminación alisada al fieltro 
Será la capa que de al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla a la cal 
tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un espesor 
aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial atención al secado y 
tamizado del material a utilizar, para evitar la formación de grumos o la presencia de residuos que 
comprometan la integridad futura del acabado. .Según se indique puede ser enlucido de yeso, realizado 
con mortero tipo O. 
No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización eléctrica, de 
gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores. 
Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial del tipo 
fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas 
D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará previo mojado del 
grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y procediendo luego a lijarlo 
con papel lija de textura fina. 
 
6.3 - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.3.1 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL  
En zonas destinadas a patios y veredas perimetrales, en locales indicados en planillas y planos, se 
realizara contrapiso sobre terreno natural compactado de 0,12m. de espesor. 
Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, 
pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones con mezclas a base de 
cal y cemento (libres de yeso).  
Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de 
cemento 1:3. 
En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, se 
ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m de 
superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso. 
En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. tránsito vehicular), se realizará un contrapiso 
armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de Ø6mm espaciados 
cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del contrapiso de modo que los 
hierros no queden en contacto directo con el terreno natural. 
6.3.2 - CONTRAPISO SOBRE LOSA  
Sobre las losas de entrepiso se ejecutarán contrapisos alivianados (hormigón tipo Q) con la 
incorporación de arcilla expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S., y tendrán un espesor mínimo de 
8cm. 
Contrapiso de pendiente (escurrimiento del agua): 
Con posterioridad al tratamiento asfáltico sobre losa, se ejecutará un hormigón de pendiente alivianado 
tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este último caso la dosificación será 1:4 (cemento, arena) con 
aditivo espumígeno para incorporación de aire. Tendrá una densidad de 600Kg/m³ y una resistencia de 
al menos 14Kg/cm², con un factor de cemento de 250Kg/m³. Se tomarán muestras periódicas que serán 
ensayadas y sus resultados serán auditados por parte de la Inspección de Obra. Se evaluará la 
conveniencia de incorporar malla de refuerzo tipo Sima. Este hormigón deberá tener un espesor mínimo 
de 5cm en los embudos, y una pendiente mínima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizarán juntas de 
dilatación de 15 a 20mm, en todo el perímetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor de cualquier 
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saliente (ej. caño de ventilación), y en el resto de la superficie generando paños de 2,00 x 2,00m como 
máximo. Este hormigón deberá protegerse del tránsito excesivo hasta el momento de ejecución de la 
carpeta. 
6.3.3 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA 
Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera 
necesario asegurar la aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de pisos. 
Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, previendo 
los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará de acuerdo con su función. 
- Hidrófuga sobre contrapisos: mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del 

fabricante) 
- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena) 
- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena) 
 
Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá una 
lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a fratás hasta 
que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total para completar 
los huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente 
lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la adherencia de cualquier otro 
mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de 
iniciar la colocación de los pisos. 
 
  
6.4- JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a las juntas que deberá ejecutar la Empresa Contratista, estén 
o no indicadas en los planos y sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados (sean 
interiores o exteriores), cielorrasos, muros, hormigones, contrapisos y cubiertas, para la libre expansión 
y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos a los que estos ítem son 
solicitados, durante su construcción como así través de la vida de los mismos por acción de las 
variaciones de la temperatura. Para garantizar el uso correcto de los materiales, las técnicas de 
aplicación deberán ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes. 
 
6.4.1 - SELLADORES 
Corresponde al material de relleno para la capa superficial aparente, debiendo emplearse polímeros 
líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o similar, para los cuales se fijan las siguientes condiciones: 
Deberá dilatarse y contraerse sin fallas de adhesión, ni cohesión. 
La aplicación se hará con pistola de calafateo y el curado será a temperatura ambiente, con la única 
condición de que la junta esté limpia y seca. 
 
6.4.2 - CLASE Y COLORES 
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales, serán del sistema 
llamado de dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al 
sellador en donde éste haya sido aplicado. El color se corresponderá al solado en cada caso. 
 
6.4.3 - MEZCLADO 
Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado, deberá 
seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos, exigiéndose 
en todos los casos, mezclados mecánicos. 
 
6.4.4 - EQUIPO DE APLICACION 
Se emplearán pistolas con herramientas aplicadas a ellas, adecuadas para cada caso, limitando sólo a los 
casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplos sin pistolas. 
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6.4.5 - PREPARACION DE SUPERFICIES 
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua 
rocío, escarcha, etc.). Además deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas, tendrán que esmerilarse 
o picarse todo material sobrante. Conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador 
recomendado por fabricantes tipo Rakoprim, debiendo colocar sellador 10 minutos a 10 horas después 
de aplicar la imprimación 
 
6.4.6 - PROTECCIONES 
En general se utilizarán selladores que no manchen. De todos modos se emplearán cintas de 
protecciones para todas las juntas, dichas cintas deberán removerse tan pronto como sea posible después 
de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar. 
 
6.4.7 - ACABADOS 
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente determinados aspectos: primero, 
compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de 
contacto de las juntas, segundo, logro de un valor estético enrasado perfectamente a filo con los solados, 
sin excesos ni defectos de material sellador. 
 
6.4.8 - SECCIONES 
Las juntas tendrán 25mm de ancho y la profundidad del sellador será de 12mm. 
 
6.4.9 - MATERIAL DE RESPALDO 
Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido o Compriband o similar. Los materiales 
de respaldo serán nuevos, de buena calidad. Se colocarán a presión llenando totalmente el vacío donde 
se colocan. Previamente se limpiará prolijamente las superficies de contacto. 
 
6.5. – REVESTIMIENTOS  

6.5.1- REVESTIMIENTO CERAMICO  
GENERALIDADES: 
Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel del cielorraso, indicado en los planos y la planilla de 
terminación de locales. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de terminación 
de locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, 
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas rectas. La 
Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los 
elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección de Obra 
establecida por UNPAZ ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no 
ser los elementos de las características de la muestra aprobada. 
Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 
uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las 
placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. Se utilizarán 
todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se comenzará por la segunda 
hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La disposición, ubicación y trabas 
serán las indicadas en planos. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y 
uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, 
los vértices de las placas concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales 
y horizontales. Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se 
saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararán cantidades que no puedan 
ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente 
humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda 
limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por 
personal especializado con amplia experiencia. 
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6.6 - MARMOLES Y GRANITOS 

Las mesadas de los baños y cocina serán de granito natural, terminación pulido a plomo, de 2,5cm de 
espesor, con las formas y las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos 
que se especifique otra cosa, se soportarán sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes 
que no estén empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo de 2cm. Las uniones y 
los encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán adecuadamente. Se deberán prever en todos los 
casos los trasforos (agujeros) necesarios para las bachas y griferías que correspondan. 
 
6.7 – CUBIERTA (sobre losa de H° A° Aislación térmica, barrera de vapor y membrana 

asfáltica) 

AZOTEA TRANSITABLE 
Tratamiento asfáltico (barrera de vapor): 
Sobre la losa de hormigón armado se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica al agua (tipo Igol Tech 
E) en toda la superficie de la losa. 
Aislación térmica: 
En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislación térmica de la cubierta, ésta se dispondrá 
luego de una mano de imprimación asfáltica. A continuación se ejecutarán hormigón de pendiente, 
carpeta de nivelación y aislación hidrófuga. 
Hormigón de pendiente (escurrimiento del agua): 
Con posterioridad al tratamiento asfáltico sobre losa, se ejecutará un hormigón de pendiente alivianado 
tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este último caso la dosificación será 1:4 (cemento, arena) con 
aditivo espumígeno para incorporación de aire. Tendrá una densidad de 600Kg/m³ y una resistencia de 
al menos 14Kg/cm², con un factor de cemento de 250Kg/m³. Se tomarán muestras periódicas que serán 
ensayadas y sus resultados serán auditados por parte de la Inspección de Obra. Se evaluará la 
conveniencia de incorporar malla de refuerzo tipo Sima. Este hormigón deberá tener un espesor mínimo 
de 5cm en los embudos, y una pendiente mínima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizarán juntas de 
dilatación de 15 a 20mm, en todo el perímetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor de cualquier 
saliente (ej. caño de ventilación), y en el resto de la superficie generando paños de 2,00 x 2,00m como 
máximo. Este hormigón deberá protegerse del tránsito excesivo hasta el momento de ejecución de la 
carpeta. 
Carpeta de nivelación: 
Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de nivelación y alisado preparada con mortero 
tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidrófugo químico inorgánico), utilizando arena limpia o 
tamizada, con un espesor mínimo de 2cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y 
extendiendo una lechada cementicia antes de ejecutar la carpeta. Esta se comprimirá a fratás hasta que el 
agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes del fragüe total para completar los huecos 
con el mismo mortero; no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 
depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas necesarias para 
eliminar todos los ángulos vivos, aristas y rincones, a los efectos de la correcta colocación de la 
membrana impermeable. El proceso de fraguado debe ser en condiciones de alta humedad (curado), 
mantenida en forma permanente durante siete (7) días, para evitar fisuras debidas a la contracción por 
fragüe. 
Sellado de juntas: 
Las juntas de dilatación se imprimarán, rellenarán, respaldarán y sellarán con los materiales 
correspondientes y según se indica en el capítulo correspondiente a juntas de dilatación. 
Aislación hidráulica: 
Se colocará una membrana asfáltica con Geotextil externo de 4mm de espesor del tipo Sika, Ormiflex o 
calidad equivalente, con una masa mínima de Geotextil de 170g/m². Se ejecutará totalmente adherida 
sobre una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la totalidad de la superficie de las losas y subirá 
acompañando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm como mínimo entre paños. Se realizará una 
prueba hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la 
membrana, en especial en los encuentros, babetas y embudos. Tendrá una pintura de terminación 
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superficial con productos acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 
250g/m² cada una. La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el 
tránsito de personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana 
colocada, y dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo 
estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
CAPITULO 7- VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 

7.1 GENERALIDADES 
Se cumplirán con las normas de los manuales y fichas técnicas de Vidrierías Argentinas S.A. (VASA). 
El suministro y la colocación de vidrios según se indica en los planos y en las presentes 
especificaciones. 
Se completaran los vidrios en todas las carpinterías (Puertas y Ventanas) colocadas en esta Etapa de 
Obra 
7.2 TIPOS DE VIDRIO 
Los tipos de vidrios serán: 
� DVH (3+3) 9 (3+3) - Laminado exterior con control solar y baja emisividad transparente. Laminado 
interior transparente 
� Laminado 3+3 transparente con polivinil butiral (exterior con control solar). 
� Común 4 mm 
7.3 DIMENSIONES 
Se verificarán todas las dimensiones de las aberturas mediante la medición en obra, antes de la 
provisión de vidrios. 
Deberán estar cortados con exactitud, dejando en el vano el vacío mínimo indispensable según el 
material que se emplee. 
7.4 SELLADORES 
Los selladores y los compuestos para la colocación de los vidriados serán siliconas elastoméricas 
elásticas antiendurecibles o compuestas en base a polisulfuros, sin contenido de solventes. 
7.5 PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
Al completar el trabajo, y justo antes de la fecha final de terminación, se lavará y limpiará toda 
superficie vidriada. No se emplearán abrasivos, herramientas o métodos que podrían producir 
rayaduras en las superficies. 
Se reemplazará cualquier vidrio defectuoso. 
7.6 - ESPEJOS 
Serán de cristal plano Float de 4mm y 6mm con la aplicación de un film reflectante de plata metálica y 
tres capas de protección y anclaje, con los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero 
chanfle o bisel, salvo indicación contraria de la Documentación de Proyecto. Se entregarán con marco, 
con grampas de sostén pertinentes, o adheridos, de modo que no representen riesgos para los usuarios. 
 
CAPITULO 8 - CARPINTERIA 

 
8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 
Según Especificaciones Técnicas Generales 
 
8.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que 
determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI 
según designación IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma 
más arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según 
designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y 
cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán mediante 
selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes 
atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras 
oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco 
eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Características: Coeficiente de dilatación 2,3 
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mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C.  Dureza Brinell 90 a 100. 
Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%. 
Espesores mínimos de paredes: 
a) Estructurales a determinarse en cada caso. 
b) Tubulares: 1,5 mm. 
c) Perfiles: 1,5 mm. 
d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 
y 699. Ensayos: Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica. 
Almacenaje: 
La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, 
debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes que 
marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos. 
Control de calidad: 
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones 
establecidas en las Normas IRAM correspondientes. 
Terminación: 
Tendrán un anodizado electrolítico natural o con color según especificación. 
Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de 
conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano previamente 
determinada. Para ello se encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso contrario, se 
incorporará un premarco de aluminio durante la construcción de los muros. 
Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación 
(tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido y 
se incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras superficies. En el caso que 
no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 
micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del 
aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos en que este contacto sea indispensable, se aplicarán 
sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevará 
juntas elásticas e impermeables de mastic plástico. 
Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y planillas de 
doblado necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su 
aprobación deberá hacerse en un plazo no mayor de 15 días antes de la ejecución de los trabajos. El 
Contratista deberá verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las planillas de 
carpintería y los planos de planta de licitación. 
Colocación en obra: 
La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 
debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la 
reposición de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías 
desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la 
INSPECCION DE OBRA. Inspecciones, se podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las 
distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la INSPECCION DE OBRA podrá 
efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes de la colocación de la carpintería en obra la 
INSPECCION DE OBRA podrá solicitar la entrega de una unidad para ensayar las condiciones de 
estanqueidad al agua. 
Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, 
P.V.C. u otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio 
recibirán un anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la Aluminium 
Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido). 
La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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8.3- CARPINTERIA CHAPA DOBLADA 

Consideraciones generales:  
El  total de  las estructuras que constituyen  la carpintería metálica se ejecutará según  las  reglas del 
arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalle, planillas especiales, esta especificación, 
Especificaciones Complementarias y las órdenes de servicio que al respecto imparta la Dirección de 
Obras.   
CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA  
El Contratista  deberá  ejecutar  los  trabajos  en  forma  tal  que  resulten  completos  y  adecuados  a  su  
fin,  de acuerdo  a  los  conceptos  generales  de  trazados  en  los  planos  de  la  documentación  técnica  
ejecutiva  del proyecto  definitivo,  aun  cuando  en  ellos  y  en  las  especificaciones  no  se mencionen  
todos  los  elementos necesarios a tal efecto. Todas las carpinterías se harán a medida y los marcos 
adecuados al tipo de paramento al que Irán fijadas (muros ladrillo de diferentes espesores  tabiques de 
roca de yeso, según corresponda por ubicación)   
Todos  los  herrajes, materiales,  accesorios  y  dispositivos  que  se  prevén  en  los  planos  y  
especificaciones, serán provistos exactamente o equivalentes,  siempre que dicha equivalencia  sea  
verdadera  y apropiada a juicio de la Dirección de Obra.  
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de  la misma que  intervenga en  la  realización y buena  terminación de sus  trabajos. Su 
posterior colocación, como así también todas las condiciones de buen funcionamiento, será 
responsabilidad del Contratista  y  deberá  efectuar  las  correcciones  y/o  trabajos  que  se  debieran  
realizar  para  subsanar  los inconvenientes que se presenten.  
  
Trabajos incluidos:  
Queda  incluido dentro del precio estipulado para cada estructura o carpintería, el costo de  todas  las 
partes accesorias  mecánicas  complementarias,  como  ser  herrajes,  marcos  unificadores,  
contramarcos,  tomillos, bulones, grapas, insertos, burletes, senadores, etc., y en general todos aquellos 
elementos que aún sin estar explícitamente indicado en los planos de la documentación de la oferta, sean 
necesarios para que los trabajos respondan a su  fin. Cuando estas partes accesorias sean de madera, 
corcho u otros materiales que forman parte complementaria de las estructuras, también se considerarán 
incluidos en dicho precio.  
 
Planos:  
El Contratista está obligado a presentar todos los planos generales y de detalle que fueren necesarios 
para la ejecución del proyecto definitivo, antes de comenzar a ejecutar los trabajos, los que deberán 
ajustarse en un todo a los que forman parte integrante de la documentación del contrato y de la técnica 
ejecutiva de proyecto aprobada oportunamente por la Dirección de Obras.  
Dichos  planos  deberán  presentarse  con  anticipación  según  establece  el  presente  pliego  en  el  
apartado documentación  técnica a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, la escala de los 
mismos será de 1:20 para los planos generales y de 1:1 para los de detalles,  
  
Dimensiones: 
Las medidas expresadas en  los planos deberán ser verificadas en Obra por el Contratista, siendo así 
único responsable de estas mediciones.  
Las dimensiones, perfiles y sistemas de accionamiento se hallarán indicadas en  los planos. La ubicación 
de las aberturas y estructuras se encontrarán fijadas en los planos generales de plantas, lo mismo que el 
sentido de abrir de las hojas.   
Los  perfiles  de  los marcos  y  batientes  de  las  puertas  y/o  ventanas, deberán  satisfacer  la  
condición  de  un verdadero cierre de doble contacto.  
  
Muestras:  
El  Contratista  deberá  presentar  antes  de  comenzar  los  trabajos,  un  juego  completo  de muestras  
para  la aprobación de  la Dirección de Obra, con todos los hierros  laminados, chapas y de todo otro 
material, que se empleen  para  la  ejecución  de  los  trabajos. Se  presentará  un  juego  completo  con  
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la muestra  de  todos  los herrajes  especificados  a  emplearse  y  los  que  sin  estar  especialmente  
indicados  en  las  especificaciones respectivas  sean del caso emplear, para que  los  trabajos  respondan 
a su  fin y completen su precisión a  la estructura a la cual vayan aplicados.  
Las muestras deberán ser presentadas con la debida anticipación y en tamaño suficiente para poder 
apreciar con corrección todos los elementos y poder efectuar revisión de éstas antes de comenzar los 
trabajos.  
Materiales:  
Todos  los hierros  laminados en perfiles, planchuelas  y chapas de hierro a emplearse en  las estructuras 
de carpintería metálica y herrería, serán de las medidas indicadas en las planillas de carpintería y de 
detalles de la documentación ejecutiva del proyecto definitivo. El Contratista podrá ofrecer variante o 
modificación de los tipos a emplear, debiendo en este caso, presentar  los planos de detalles y adjuntar 
una  lista de  los perfiles que  propone  utilizar  en  sustitución  de  los  establecidos,  con  el  número  
con  que  se  los  individualiza  en  el comercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando 
además la rebaja que tal modificación implicaría sobre  el monto  establecido  en  el  contrato,  a  fin  de  
que  la Dirección  de Obra  pueda  estudiar  su  oferta  y resolver su aprobación o rechazo.  
El Contratista deberá proveer todas las piezas especiales que deban incluirse en las losas o estructuras de 
H° A°, ejecutando los planes de detalles necesarios de su disposición y se elevará a la Dirección de 
Obras para su aprobación, luego ésta supervisará los trabajos de colocación, haciéndose responsable de 
todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías.  
  
Chapas de hierro:  
Todas  las  chapas  de  hierro  a  emplearse  será  del  tipo  de  doble  plancha,  aceitadas  y  decapadas  
en  los calibres B.W.G. Serán de hierro especial capaz de resistir el doblado sobre sí misma sin 
agrietarse.  
Los  perfiles  serán  de  las medidas  indicadas  en  los  planos  de  carpintería  y  detalles  de  la  
documentación ejecutiva del proyecto definitivo.   
Antes de comenzar a sus cortes, se cuidará de quitar todas las manchas existentes en el mismo, con nafta 
y cepillo de acero, su enderezamiento será ejecutado por estirado en frío.  
  
Acero Inoxidable:  
Todos los elementos que se indiquen en este material serán de aleación 304 (18% de cromo y 8% de 
níquel) y  sus  superficies  a  la  vista  estarán  libres  de  sopladuras  e  impurezas,  tendrán  fracturas  
granuladas  finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos.  
Espesor mínimo de chapas: 1,5 mm.  
Todos  los  elementos  de  acero  inoxidable  a  emplearse  serán  de  las medidas  indicadas  en  los  
planos  de carpintería y de detalles de la documentación de proyecto.  
  
Terminación del Acero Inoxidable:  
Se terminarán con pulimento "fino" realizado a mano y en obra, el cual previamente será tratado en 
taller con pulimentos gruesos y que permitan una terminación fina en su etapa final.  
En  el  caso  de  carpinterías  exteriores  y  como  protección  a  los  agentes  atmosféricos,  sus  
superficies  se protegerán con laca transparente e incolora a realizar en obra con los métodos más 
adecuados.  
CONSTRUCCIÓN.  
Uniones:  
Las uniones de perfiles de carpintería metálica y/o chapa doblada serán ejecutadas con encastres y 
resortes en forma conveniente.  
Las uniones en  superposición  irán previamente pintadas con pintura antióxido. No se permitirá el 
masillado bajo ningún concepto y su colocación se considerará para ocultar fallas.  
Soldaduras: 
En  todos  los  hierros  o  perfiles  laminados  que  deban  ser  unidos  con  soldadura,  ésta  será  sin  
distinción autógena o eléctrica según convenga.  
Las partes  soldadas  se  repasarán  con esmeril, quitando  toda  rebaba o desborde de  soldadura  sólo en  
las partes necesarias.  
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Grapas:  
En las carpinterías que no se fije especialmente, el tipo de la grapa a emplearse será de hierro de 
planchuela de 32  x 3,2  x 150 mm de  largo, colocados cada 700 mm o  fracción menor. Las grapas 
correspondientes a dintel tendrán  iguales características, pero de 100 de  largo. Estas grapas  irán  
fijadas al perfil del marco por medio de dos tornillos de hierro con cabeza fresada por un extremo y en 
el otro se le ejecutará un corte y se le abrirán dos alas en forma "cola de golondrina".  
Botaguas: 
Todas  las  carpinterías que  lleven umbral al exterior, deben  ir provistas de  sus  correspondientes 
botaguas.  
Cuando las carpinterías tengan dos hojas, el corte central será efectuado a 45º.  
Desagües:  
Los umbrales de chapa, serán en  forma de desagüe  forzado y para su desagote se  le colocarán cañitos 
de bronce de 10mm de diámetro exterior o irán soldados al umbral. Además llevarán las chapitas 
contraviento ya indicadas. 
Fijación de vidrios:  
Se  efectuarán  con  contra  vidrios  de  aluminio,  con  terminación  de  anodizado,  salvo  que  se  
indique expresamente lo contrario, serán tubulares, con tornillos de galvanizado con cabeza gota de  
sebo,  los  que  estarán  ubicados  a  50mm  de  cada  extremo  y  la  distancia  entre  ellos  no  será 
mayor  de 200mm.  
Todos los vidrios se colocarán con burlete.  
Herrajes.  
El Contratista proveerá y colocará en obra (o en taller), todos los herrajes determinados para cada 
carpintería en la planilla correspondiente y los que sin estar especialmente indicados sean del caso 
emplear para que los trabajos respondan a su fin. Los mismos estarán indicados en las planillas de 
carpintería. Cuando los planos y planillas indiquen cerradura electrónica, el Concesionario deberá 
incluir en su oferta el maquinado de las carpinterías y  los marcos, necesario para  las mismas, por  lo  
tanto deberá solicitar con la debida antelación a Dirección de Obra el suministro de la plantilla 
correspondiente.  
Pintura anticorrosiva:  
Previa autorización de  la Dirección de Obra, se dará en el  taller una mano de pintura antióxido de  la 
mejor calidad, sin mezcla de materia colorante, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos.  
Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán 
las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.  
Colocación en obra:.  
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, los que 
deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas estructuras e inspeccionado por 
la Dirección de Obras.  
El montaje de las estructuras se ejecutará bajo responsabilidad del Contratista y será dirigido por 
personal de competencia probada. La Dirección de Obra verificará la competencia del personal.  
El Contratista realizará el ajuste final de  toda la carpintería y  la colocación de  los herrajes, con 
conformidad de la Dirección de Obra.  
Asimismo  deberá  prever  realizar  los  refuerzos  interiores  necesarios  para  la  perfecta  rigidez  de  
todos  los elementos.  
El  Contratista  deberá  tomar  todas  las  precauciones  para  prever  los  movimientos  de  las  
carpinterías  por cambios de  temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad, siendo a su cargo  las 
fricciones, placas de ajuste,  babetas  o  piezas  internas  necesarias  para  este  fin.  Será  único  
responsable  durante  el  plazo  de garantía y operación de  la concesión de  los vidrios que pudieran 
romperse por movimiento de dilatación y/o contracción o por deformaciones.  
Inspección y Control:  
Cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente y dentro del horario de trabajo, las estructuras 
podrán ser revisadas en el establecimiento donde se ejecuten por personal especializado, con el objeto 
de constatar  la marcha  de  los  trabajos  y  dar  las  indicaciones  necesarias  para  su  mejor  ejecución  
en  caso  que  lo  crea oportuno.  
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Una  vez  terminada  la ejecución  de  las  carpinterías  antes  de  aplicar  la  pintura  de  antióxido,  el 
Contratista podrá  solicitar por escrito  la  inspección completa de ellas,  las que podrán  ser  rechazadas  
por no  estar  de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes impartidas en su momento.  
Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las carpinterías a obra deberán ser subsanados 
por el Contratista antes de su colocación.  
Colocadas todas las carpinterías en obra, con herrajes y aparatos de accionamiento completos, la 
Dirección de Obras efectuará la inspección final de ellas verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajusta a lo definido.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la Dirección de Obra hará hacerles 
tests, pruebas o ensayos en la medida que sean necesarios.  
Transportes y Embalaje: 
Las  carpinterías  se protegerán adecuadamente no  sólo para evitar  su deterioro durante el  transporte,  
sino también para su puesta en obra.   
Traslado en Obra: 
Todo  movimiento  de  los  elementos  entregados  se  efectuará  bajo  indicación  y  control  del  
Contratista, recibiendo de éste toda la ayuda de gremio necesaria.  
Depósito: 
La  Dirección  de  Obra  dispondrá  de  un  lugar  adecuado  donde  se  podrán  almacenar  las  
estructuras entregadas, evitando todo tipo de deterioro en las mismas.  
Limpieza:  
Una  vez efectuada  la ejecución de  la  totalidad de  los  trabajos,  se procederá  a una  limpieza final 
prolija  y detallada de todas las estructuras.   
 
8.4 CARPINTERIA DE MADERA  
EQUIPAMIENTO FIJO (BAJOMESADAS; ARMARIOS DE AULAS Y DEPEND.) 
Se ejecutarán según los tipos y características indicados en los planos generales y de detalle 
correspondientes. Serán válidas las mismas especificaciones consignadas en el ítem Carpintería. 
Muebles de madera Los muebles de madera se ejecutarán según las reglas del arte y en un todo de 
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas Especificaciones 
Complementarias y las Órdenes de Servicio que al respecto se impartan. Todas las estructuras serán 
encoladas y reforzadas con cuñas y tarugos, no se utilizarán clavos, sino tornillos colocados con 
destornillador. Los frentes de los cajones serán de los espesores y maderas indicados en los detalles 
respectivos. Los fondos serán de terciado, según determinaciones de los planos se colocarán dentro de 
rebajos del lado del frente y costados y dos tornillos en la parte trasera. El deslizamiento será a través de 
guías de chapa de hierro esmaltada con caÍda en el fin de carrera para asegurar el cierre completo del 
cajón y rodamientos de nylon diseñados para tal fin. El armado será, sin excepción, a mallete bien 
encolado y ajustado, los ángulos esquineros irán redondeados. Todos los cajones llevarán doble tope de 
madera para regular la entrada. Las bandejas responderán, en lo que concierne a su construcción, a las 
especificaciones indicadas para los cajones. Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario someterá a 
la aprobación de la INSPECCION DE OBRA, los planos de detalle en original, a escala natural, de 
todos los armarios y muebles objeto del contrato. Además presentará dentro del mismo plazo, las 
muestras de todos los elementos que deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptación 
y aprobación. 
Planos de detalles Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles 
accesorios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación 
deberá hacerse, como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. 
Colocación en obra Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones 
existentes en obra, para lo cual en Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la 
reposición de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocación. 
 
HOJAS DE PUERTAS INTERIORES 
Placas: enchapadas en láminas de cedro con relleno de nido de abeja celulósico, cerradura y bisagras. 
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CAPITULO 9.- PINTURAS. 

9.1- GENERALIDADES 

La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a 
pintar; limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador 
diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las 
tareas de pintura consisten en dos manos de imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres (3) 
manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para mejorar la 
trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua. 
Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta (60) días 
desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego se 
lavará con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando un lapso de 48 
horas para comenzar las tareas de pintura. 
Las condiciones ideales para el correcto secado serán una temperatura ambiente de 10°C a 32°C, sin 
excesiva humedad y sin sol directo. 
9.2- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO 

Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se aplicarán una mano de 
imprimación y dos (2) manos de látex antihongo color blanco para cielorrasos, la última con rodillo. 
9.3- BARNIZ SINTETICO EN MUEBLES Y CARPINTERIA DE MADERA 

Finalizada la preparación de la superficie, se aplicará una mano de imprimación diluida al 50% 
(“barniceta”) y dos (2) manos de barniz sintético incoloro o entonado, brillante o satinado, según se 
especifique en la Documentación. Para maderas expuestas al exterior el barniz a utilizar deberá ser de 
tipo marino, con filtro solar. 
Se hará un lavado de la superficie con ácido muriático diluido al 20% y se enjuagará con abundante 
agua. Finalmente se aplicarán dos (2) de pintura siliconada natural transparente al aguarrás, según las 
indicaciones del fabricante. 
9.4-  PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS 

Se realizará una limpieza con solvente y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante de 
la superficie. Se masillará con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuera necesario, para 
luego aplicar dos (2) manos de convertidor de óxido tipo Ferro Bet duo clasic color aluminio hasta 
cubrir perfectamente la superficie. 
Los elementos metalicos de cierre en paneles metalicos se pintaran con pintura epoxi blanca.  
9.5- PINTURA SILICONADA EN HORMIGON VISTO  

Se hará un lavado de la superficie con ácido muriático diluido al 20% y se enjuagará con abundante 
agua. Finalmente se aplicarán dos (2) de pintura siliconada natural transparente al aguarrás, según las 
indicaciones del fabricante. 
9.6- PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a 
pintar; limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador 
diluido con aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las 
tareas de pintura consisten en dos manos de imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres (3) 
manos sin diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para mejorar la 
trabajabilidad podrá adicionarse una mínima cantidad de agua.La pintura sugerida es Sherwin Williams 
color 7004 “Snowbound” 
 
 
CAPITULO  10.- REPARACIONES Y AYUDA DE GREMIOS 

Para esta etapa se prevé reparar contrapisos para pisos interiores y exteriores, contemplando las 
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interferencias que generen las instalaciones de desagües cloacales y pluviales, instalaciones eléctricas, 
gas y comunicaciones proyectadas.  
 
CAPITULO 11 - PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS 

Se ejecutaran íntegramente los solados interiores, los de patios y veredas perimetrales.  
11.1 – INTERIORES  
11.1.1- TRICOMPONENTE RESINA EPOXI  (pisos continuos de grandes dimensiones): 
Es una con resina color autonivelante de 3mm de espesor). 
El soporte estara libre de humedad y firme. 
Sin humedad ascendente o negativa. 
Sin fisuras. 
Nivelado (en caso de ser necesario se aplicara masa niveladora con malla. 
Siempre se respetaran indicaciones del fabricante. 
En los locales se ejecutarán zócalos según las indicaciones de la Documentación de Obra en cuanto a 
ubicación, material, detalle de la sección y colocación, serán cerámicos y de cemento según 
corresponda. 
11.1.2 - CEMENTO ALISADO COLOREADO (LLANEADO) Y MICROALISADO 
Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Se 
realizará un piso de cemento alisado coloreado formado por una carpeta de mortero con un dosaje 1:2½ 
cemento (450Kg/m³), arena compensada (50% de arena fina y 50% de arena mediana) con poca agua 
para tener la humedad óptima y de un espesor de 3cm, con la incorporación de un endurecedor metálico 
del tipo Ferrocement color, o calidad equivalente. Previa ejecución del piso se aplicará un puente de 
adherencia acrílico del tipo Látex Pac 100 de Ferrocement, o calidad equivalente. Los pisos se 
realizarán por paños completos entre juntas de dilatación y juntas de contracción (éstas indicadas en los 
planos de arquitectura y aprobadas por la Inspección de Obra) para garantizar una correcta uniformidad 
de color y textura entre paños. 
La terminación se realizará con sucesivas pasadas de llana metálica hasta lograr un piso libre de poros y 
marcas. El curado se realizará mediante el humedecimiento de la superficie durante siete (7) días. En el 
caso de Microcemento se realizará sobre la carpeta de cemento u otra superficie preexistente cuyas 
características de nivel y textura lo permitan siguiendo las indicaciones del fabricante (mordiente, 
Microcemento, sellador). 
 
11.1.3- Solias y umbrales según plano, planilla de locales y memoria. 
 
11.2 – EXTERIORES 

11.2.1- LOSA DE HORMIGON 
Losa de Hormigon texturada fraguada in situ (texturada con impronta antideslizante) se aplicara como 
revestimiento (esp. 5cm.)  
11.2.2 - PISO DE BALDOSAS CALCAREAS (VEREDA) 
Reparación de veredas: 
Las baldosas a utilizar serán de una misma partida y de color y medidas uniformes (20x20x3cm). 
Se asentarán sobre un lecho de mezcla tipo K ¼:1:3 (cemento, cal, arena), nivelados con hilos, con 
todos sus cortes realizados a máquina con disco y enjuntados con pastina al tono. 
Para su acabado final, deberán limpiarse con ácido muriático diluido todos los restos de pastina o 
mezcla que quedaren adheridos a la superficie. 
Si se utilizaran para veredas de calle, respetarán estrictamente en sus dimensiones, terminación 
(canaletas, vainillas, panes, etc.) y en su color, lo establecido en las correspondientes reglamentaciones 
municipales. 
12.2.3 - CEMENTO RODILLADO 
La rampa exterior realizada en H°A° llevara terminación de cemento rodillado (antideslizante). 
Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de cemento 
1:3 de 2cm de espesor mínimo. 
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La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta 
tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La terminación 
final será del tipo RODILLADO (superficie antideslizante), de acuerdo con lo establecido en la 
documentación. 
Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, delimitados 
por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que establezca la 
documentación o la Inspección de Obra. 
Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la superficie 
una vez terminada una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 
Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la superficie 
húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso de altas 
temperaturas. 
 
11. 2. 4 - CORDÓN DE HºAº 
Se ejecutarán a los efectos de una correcta terminación y resguardo de los bordes de los solados 
exteriores, en una dimensión de 7x15cm, con HºAº con 2 varillas de hierro de 6mm, nivelado o 
ligeramente sobresalido respecto del piso a contener. 
 
CAPITULO 12 CONSTRUCCION EN SECO 

12.2 – CIELORRASOS: 

12.2.1 - DE PLACAS TEXTURADAS DESMONTABLES FIJACION EN PERFILERIA METALICA 
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso, montado sobre estructura 
especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Esta 
estructura será de perfiles primarios y secundarios de acero galvanizado tipo “T” con bulbo superior, 
dispuestos perpendicularmente y sostenidos de la cubierta o entrepiso mediante alambres de acero 
galvanizado pretensado. El encuentro con los muros se resolverá con molduras perimetrales y piezas 
esquineras especiales, fijadas directamente a ellos. 
Sobre la estructura descripta se apoyarán las placas, de diseño, textura superficial, color y medidas 
según lo especificado en la Documentación. 
Como se trata de piezas individuales la colocación se ejecutará tomando la referencia de los ejes del 
local, de manera que se llegue a los extremos con cortes de igual dimensión, no admitiéndose inferiores 
a ½ placa. El cielorraso estará nivelado, las placas debidamente colocadas y sus juntas y sistema de 
sostén expuesto perfectamente alineado. Para ello se utilizarán los accesorios necesarios (abrazaderas 
rigidizadoras, soportes de artefactos de iluminación, clips de fijación, etc.), que garanticen lo 
anteriormente descrito. Los artefactos a disponer que superen los 25kg de peso deberán llevar sujeción 
independiente a la estructura de cubierta o entrepiso. 
Previamente a instalar las placas deberán estar concluidos todos los trabajos de instalaciones 
complementarias planificados por sobre el nivel del cielorraso, como así también el cierre y toda otra 
tarea a realizar en el local involucrado que pudiera alterar el nivel de temperatura y/o humedad, 
difiriendo del régimen de funcionamiento normal. 
12.2.2 - DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock” (ver INCOSE) 
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock resistente a la 
humedad, montado sobre estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. Esta estructura estará constituida por un entramado de perfiles de chapa 
galvanizada tipo Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con una solera perimetral fijada a 
muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer, y vigas maestras cada 1,20m dimensionadas 
según la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier deformación. 
Las placas, de 9,5 ó 12,5mm de espesor según se indique en la Documentación, se montarán alternadas 
y se fijarán a la estructura con tornillos autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia mínima 
de 15mm desde los bordes de la placa. El entramado podrá fijarse directamente bajo la cubierta o 
entrepiso, o colgarse a través de montantes rígidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se 
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ejecute bajo losa de H°A°, serán varillas roscadas galvanizadas y piezas de regulación). 
Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla, ídem tabiques. 
 
12.3 – TABIQUES BOXES SANITARIOS: 

Según indicación de planos de detalle- (montaje según especificaciones del fabricante). 
 
12.4 – EMPLACADO DE CARTÓN YESO  

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Las 
paredes estarán revestidas por un emplacado de paneles de roca de yeso de 12,5mm de espesor, 
atornillados a una estructura de acero galvanizado liviano, con lana de vidrio de 14Kg/m³ en la cavidad 
interior. La superficie deberá ser íntegramente enlucida con enduido plástico de primer nivel y 
terminada con sellador y terminación indicada en el Legajo. 
 
CAPITULO 13 - SEÑALETICA 

13.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la identificación de los locales al interior del edificio se seguirá el siguiente criterio. 
Locales sanitarios: identificación por medio de siluetas convencionales. 
Locales administrativos: identificación por medio de texto. 
Locales pedagógicos: identificación por medio de texto. 
13.2 - SEÑALIZACION INTERNA 

PANELES 
Se ejecutarán en materiales resistentes a golpes y agresiones medio ambientales. Las dimensiones y 
características colorimétricas y fotométricas deben garantizar su buena visibilidad y comprensión. La 
ubicación depende del ángulo visual en que se percibe la señal. 
Los pictogramas utilizados garantizarán una correcta y única interpretación, lo que sumado a los colores 
en que se ejecuta el panel asegurarán la llegada del mensaje. 
Medidas y diseño del panel: 200x100mm apaisado, una o dos líneas de texto. 
Información frecuente: Nombre de locales (texto y pictogramas); Señalización escalera; Salida de 
emergencia, camino y puertas (texto y pictogramas); Localización matafuegos y otros puntos de la 
instalación contra incendios. 
Materiales: acrílico 3mm transparente, texto o pictograma ploteado en vinilo con las letras caladas, 
adherido por el lado posterior al acrílico y del color indicado según al área que corresponde al local. 
Modo de fijación: atornillado. 
PANELES (Opción). 
Medidas y diseño del panel: La señal ocupará un módulo de 200x200mm cuando exista un segundo 
nivel de identificación (por ejemplo nombre de aula), o medio módulo (200x100mm) en el caso 
contrario. 
Materialización: impresión digital a cuatro colores o serigrafía montada sobre MDF de 5mm de espesor. 
Adosado a la pared mediante cinta bifaz o de acuerdo con sistemas similares estándar. 
Colores de señalización: 
Se sugiere aplicar el siguiente criterio para organizar los colores de la señalización del edificio escolar. 
Cada color se especifica en sistema Pantone para cubrir las alternativas de los sistemas de impresión con 
proceso de composición a cuatro colores (C, M, Y, K). 
Los soportes tendrán color de fondo gris (Pantone Warm Gray 4c) cuando señalen áreas de gestión, 
administración, apoyo, extensión, servicio y eventuales; y en color cuando indiquen áreas pedagógicas 
como salas (Pantone 116c), aulas (Pantone 2915c), salones (Pantone 165c), talleres (Pantone 265c), 
bibliotecas (Pantone 485c), o laboratorios (Pantone 361c). 
SEÑALES LUMINOSAS. Características y requisitos. 
La luz emitida deberá provocar contraste luminoso, su intensidad deberá garantizar su percepción, 
puede ser de color uniforme o un pictograma sobre un fondo determinado. La intermitencia siempre 
significa mayor peligro o urgencia. 
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SEÑALES ACUSTICAS. Características y requisitos. 
Toda señal acústica deberá ser claramente identificable y comprensible. Para ésto, el nivel sonoro debe 
ser superior al nivel de ruido ambiental. El sonido de una señal de evacuación debe ser continuo. 
 
CAPITULO 15 - OBRAS EXTERIORES  
 
15.1 – RAMPA  

Se construirá una rampa de H°A° con barandas de acero inoxidable y piso de cemento rodillado, según 
detalle.   
La superficie de rodamiento de la rampa será plana y no podrá presentar en su trayectoria cambios de 
dirección en pendiente. 
Al comienzo y final de las rampas deberá existir una superficie de aproximación que permita inscribir 
un círculo de 1,50m, el cual no será invadido por elementos fijos o móviles, y se colocará un solado de 
prevención de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el ancho de la rampa. 
Pendiente de rampas interiores: relación h/l= 1:12 (5°) - máximo 1:10 (6°). 
Ancho libre: mínimo 1,10m - máximo 1,30m. Para anchos mayores se colocarán pasamanos 
intermedios. 
Descansos: tramo máximo sin descanso= 6m (en proyección horizontal). Para el giro a 90° el descanso 
permitirá inscribir un círculo de 1,50m. Para el giro a 180° el ancho mínimo del descanso será de 1,50m 
por el ancho de la rampa. 
Zócalos: altura mínima deseable= 0,10m. 
 
15.2 – EQUIPAMIENTO EXTERIOR Y CERCOS  

Se construirán bicicleteros según plano de detalle, bancos de Hormigon según plano de detalle y se 
construirán cercos de mampostería según detalle. 
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INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CAP. 15 16 17  18 Y 19 
 
Condiciones: 
La realización del proyecto de instalaciones complementarias se basa en los siguientes elementos 
 
-Confort  en la totalidad de los ambientes 
-Eficiencia energética 
-Máxima automatización de los comandos  
-Utilización de componentes de fabricación estandarizada  
-Monitoreo total de la instalación 
-Flexibilidad y versatilidad 
 
Confort  en la totalidad de los ambientes: 
En lo que respecta a iluminación y acondicionamiento de aire está contemplada la variación de 
intensidad lumínica en las Aulas, como así también temperatura ambiente correspondiente a las tareas 
que se desarrollen en cada uno de los locales. 
Si bien esta característica se encuentra determinada por valores establecidos, en determinados locales 
cuya actividad este restringida al público, los mencionados valores serán factibles de ser ajustados por 
los ocupantes del mismo. 
Se instalarán bocas USB con el fin de reducir al máximo el uso de transformadores. 
También se instalarán puntos de acceso que permitan conectividad en la totalidad del complejo. 
 
Eficiencia energética: 
A fin de optimizar el uso de la energía en cada una de las instalaciones se optará por los sistemas más 
eficientes que se encuentran disponibles en el mercado local. 
En el caso de acondicionamiento de aire, se emplearán: Unidades divididas de tecnología inverter (en 
aulas y buffet) y en la piscina se utilizara sistema fan coil de pared,  para de esta forma obtener el mayor 
eficiencia. Debido a que los lineamientos arquitectónicos del edificio determinan ambientes de 
características muy diferentes, el empleo de este sistema de acondicionamiento acompañará las 
características del edificio adaptándose a cada uno.  
El agua caliente sanitaria para abastecer los vestuarios del complejo se logrará por medio de un sistema 
único de generación que abastecerá a la vez los equipos de calefacción del local de la piscina. 
La iluminación será del tipo "led", que incluye quit de iluminación de emergencia, en puntos 
estratégicos, siendo este, el método de iluminación mas eficiente de la actualidad.  
 
Automatización: 
Este punto tiene la finalidad de evitar errores humanos que redunden inconvenientes en la 
confortabilidad del complejo, tanto para empleados o visitantes, como así también el desperdicio de 
energía. 
El sistema de automatización incluirá a la totalidad de las instalaciones, pudiendo ser modificado en sus 
valores por personal habilitado para dicha tarea. 
De esta manera se obtendrá un funcionamiento equilibrado, confortable y económico. 
Para esto se incluirán elementos sensores de temperatura, presión, presencia, nivel de agua estado del 
servicio eléctrico, e incluso calidad del aire a fin de realizar renovaciones de acuerdo a lo indicado en 
las normas correspondientes. 
Utilización de componentes de fabricación estandarizada: 
Se implementarán componentes de fabricación nacional o de distribución constante en nuestro país. Lo 
dicho responde a la obtención simple de repuestos o mantenimiento de los elementos que lo requieran.  
 
Monitoreo total de la instalación: 
Se instalará MBS (management building system)  
Este sistema permitirá monitorear la actividad del edificio para poder corregir o modificar valores de 
funcionamiento de las instalaciones como así también poder determinar en forma preventiva el 
reemplazo de partes electromecánicas, visitas de especialistas para mantenimiento preventivo o la 
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visualización de salidas de servicio o desperfectos  de la totalidad de las instalaciones que cuenta el 
complejo. 
Este sistema toma señales de los componentes eléctricos o electromecánicos de la instalación y los envía 
a la computadora central de MBS, El personal a cargo tiene acceso a los datos pero solamente la 
variación de valores la podrán hacer algunas personas determinadas con anterioridad y de acuerdo el 
nivel de acceso de cada una. Este sistema permite el acceso vía internet y por lo tanto se podrá 
monitorear las 24 hs incluso desde un teléfono celular. 
Flexibilidad y versatilidad: 
Esto es algo de mucha importancia por tratarse de un complejo de servicio público, el cual puede 
incorporar diferentes formas de trabajo y recibir la incorporación de nuevas tecnologías.  
 
CAPITULO 15. INSTALACION SANITARIA  

15.1- GENERALIDADES 

Reserva total diaria (RTD) 
Por no contar con red de distribución en la zona del complejo se deberá captar y adaptar los valores a lo 
establecido por el CAA. Para dar respuesta a lo dicho, se procederá de la siguiente manera. 
Se realizará un pozo de explotación cuyo caudal de producción diario, con el fin de atender picos de 
demanda, estará en el orden de los 80.000 litros. 
La extracción se realizará por medio de una bomba sumergible de arranque suave complementada con 
una hidroesfera de 120 l. El arranque y detención de la bomba será comandado por un presóstato. El 
abastecimiento de las diferentes reservas será por medio de válvulas solenoides en cada una de las 
bocas. El accionamiento de las mencionadas válvulas estará a cargo de controles automáticos de nivel 
en cada uno de los recipientes. 
El agua captada atenderá la totalidad de los requerimientos del complejo, es decir, agua de uso sanitario 
y reserva contra incendios (36.000l) y consumo humano (10.000l), se almacenara en un T.R.M 
compartimentado. 
El agua apta para consumo humano se obtendrá tratando el agua de captación con una planta de ósmosis 
inversa.  
15.2- DISTRIBUCION DE AGUA           

Se efectuará con caños y piezas de PP copolímero Random (Dilatación cúbica) con uniones por 
termofusión. Las bocas para conexión roscada serán con insertos de bronce cromado. El material será de 
la misma marca en todo su recorrido a fin de obtener la garantía de 50 años que otorga el fabricante de 
los mismos. 
15.3- DESAGUES CLOACALES 

Se emplearán caños, piezas y accesorios de polipropileno con juntas de goma doble labio.  
Al igual que en la distribución de agua se contemplará la obtención de garantía del fabricante en lo que 
respecta a cañerías y piezas. 
15.4- DESAGUES PLUVIALES 
 
Esta instalación consiste en desaguar la cubierta plana (losa H° A°).  
Se utilizarán embudos de hierro fundido de Ø0.100m con rejilla superior o lateral según corresponda. 
Las bajadas pluviales se ejecutarán utilizando caños y piezas de FºFº de Ø0.100m y de 0,006m de 
espesor; las juntas (calafateado) se realizarán con plomo de lingote o sellador sintético a tal fin según 
especificaciones del fabricante; irán sujetos a pared mediante grampa tipo omega colocadas cada 0, 
50m. 
Los desagües horizontales se ejecutarán en diámetros Ø0.110m y Ø0.063m (según plano) utilizando 
caños y piezas de P.V.C. reforzado de 0,0032m de espesor cuyas uniones se realizarán con adhesivo 
aprobado o PP con junta de goma doble labio. 
15.5 - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 

Plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa 
Se diseñarán en base a parámetros arrojados por análisis provenientes del agua de captación que se 
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empleará para el abastecimiento del edificio escolar. 
Los parámetros del producto deberá corresponder con los valores que indica el código alimentario 
argentino (basados en datos provenientes de la OMS). 
Deberá ser auto portante, totalmente automático y factible de ser monitoreada a distancia. 
La automatización del equipo será de alto nivel e incluirá alarmas por falta de insumos o salida de 
servicio de la misma las cuales se enviarán a los responsables de mantenimiento por medio del sistema 
de monitoreo a distancia del establecimiento. 
Estos equipos contarán en todos los casos con sistema de enjuague de las membranas, dosificación de 
producto anti-incrustante y cañerías y estructura de acero inoxidable. 
Para el correcto funcionamiento del equipamiento es necesario asegurar al ingreso un caudal mínimo a 
una presión de 2 Kg/cm2, este caudal se obtendrá a través del uso de un sistema de bombeo de baja 
presión que se incluirá en el sistema de potabilización. 
El tablero de operación y control permitirá comandar y monitorear el funcionamiento de la planta de 
forma tal que el operador tenga permanente control de la composición fisicoquímica del agua a través de 
la lectura de conductividad de la misma. 
La instalación de estos equipos será acompañada por un diseño de doble circuito de agua fría para el 
edificio. 
El caudal de producción será de 20.000 l/día. 
 
  
CAPITULO 16. INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA  

16.1- GENERALIDADES 

16.2- INSTALACION INTERNA GAS 

La instalación de gas estará destinada a alimentar los mecheros bunsen de los laboratorios. 
Los caños serán de polietileno y acero con uniones por termofusión. 
16.3- AIRE ACONDICIONADO 

Se instalara un sistema VRV con 2 unidades condensadoras ubicadas en el techo del edificio y cuyas 
características se especifican en planos, y unidades evaporadoras de dos tipos: De pared, y a cassette. 
La instalación incluye el desagüe del condensado y una central de control total con pantalla tipo tuching 
ubicada en la sala de máquinas. 
Cada unidad evaporadora permitirá ser operada con control remoto portátil. 
Todas las instalaciones de aire acondicionado se ejecutarán con equipos de tecnología inverter. 
El desagüe de condensado preferiblemente se deberá realizar por medio de cañería para agua sin curvas 
cerradas y de sección acorde a los volúmenes máximos de condensación.  
En ningún caso las cañerías de refrigerante quedarán expuestas dentro del edificio. 
Los desagües de condensado de las unidades interiores, será canalizado y embutido y volcara a los 
desagües del sistema sanitario. Las condensadoras lo harán al sistema pluvial. 
La instalación de los equipos responderá estrictamente a las especificaciones para instalación 
provistas por el fabricante y la misma será ejecutada por personal autorizado (validación de 
garantía de fábrica). 
16.4- GENERADOR 

Se instalara un generador trifásico 20KVA dual, (gas y combustible líquido) 
 
CAPITULO 17. INSTALACION ELECTRICA   

17.1- GENERALIDADES 

Las instalaciones de iluminación, tomas y corrientes débiles así como la de informática y red de datos se 
ejecutará totalmente canalizada y responderá a los lineamientos expresados por la AEA. 
7.2- ILUMINACION Y TOMAS 

Incluye módulos de iluminación de emergencia), tomas (de usos generales y de usos especiales. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 ��

 
 

Las características de los artefactos a instalar se encuentran especificadas en la documentación gráfica. 
En los puntos que se determinen como vías de escape y salida se instalaran indicadores luminosos 
autónomos de 5 horas permanente  con leyenda “SALIDA” y “SALIDA DE EMERGENCIA”,. 
17.3- CORRIENTES DEBILES 

Alarma, telefonía, datos y monitoreo. Si bien estas instalaciones dan diferentes servicios, estarán 
interconectadas en función de poder ser monitoreadas y de incorporar los servicios que puede aportar la 
red informática.  
17.5- INFORMATICA 

Tendrá las características que se indican en el plano que se adjunta a esta documentación. 
Contarán con una red por cable, puntos de acceso y los puestos que se indican en la documentación 
gráfica. 
17.6- FUERZA ELECTRO MOTRIZ (FEM). 

Cada uno de los equipos electromecánicos contará con su propio tablero, incluso, cada una de las 
unidades condensadoras del equipo de aire acondicionado tendrá su propia protección en tableros 
independientes. De esta misma manera se protegerá el ascensor.   
El tablero general tomará energía de la sala de celdas existente.  
 
CAPITULO 18. INSTALACION  ELECTROMECANICA 

18.1- ASCENSOR  

Sin sala de máquinas. 
Cintas con cables de acero revestidos con poliuretano. 
Maquina regenerativa  sin engranajes y con imanes permanentes tecnologia Inverter  
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:     
NUMERO DE PARADAS:                   4 (cuatro)   
RECORRIDO APROXIMADO:          11,40 m   
DIMENSIONES DEL PASADIZO:     1640 x 1750 mm  
BAJO RECORRIDO:                       1100 mm  
VELOCIDAD:                1.00 m/s. (60 mpm)   
CARGA UTIL:               8 pasajeros – 630 kg  
CARACTERISTICAS DEL MOTOR:     Asincrónico de imanes permanentes / Tracción directa 
CABINA:    
Accesos: Uno (1)  
Construida en carpintería de acero inoxidable, iluminación vertical leed.  
Piso preparado para recibir Mármol (provisto y colocado por terceros)  
Preparado el panel del fondo para recibir espejo, de pasamanos a techo.    
Umbral de aluminio extruido.   
Indicador de posición y de movimiento LCD de 5 pulgadas en fondo Negro y caracteres y figuras  
en rojo. Iluminación de emergencia.  
Botonera integral de acero inoxidable  
Botones redondos con acabados mate iluminación rojo.  
Con puerta corrediza de apertura  lateral de dos  (2) hojas de operación eléctrica automática  
mediante  operador  de  corriente  continua  de  0.80  x  2.00  m  de  abertura  libre,  construida  en  
chapa de acero inoxidable.  
Con un centinela de multirrayos lambda II.   
Pasamanos.  
DIMENSIONES INTERIORES:1100 x 1400 x 2200 mm  
UBICACIÓN DE LA MAQUINA: Dentro del pasadizo sin sala de máquinas.  
BOTONERAS DE LLAMADA: Botoneras  electrónicas  de micro movimiento botón redondo, 
iluminación Azul  
SEÑALIZACION:                  Indicador  de  posición  y movimiento  horizontal  en todos los pisos 
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(Flat)  
 
18.2- MONTACARGAS  
Montacargas hidráulico con cabina (h=1,45m) de malla metálica sin puertas, con foso (0,20m) y 
sobrerrecorido (1,45m +1,00m). 
Modelo HE-500 HIDRAL 
Carga 500Kg. máxima 0,2 m/s. 
Velocidad  
 
18.4- IMPULSION 

El equipo de impulsión se encuentra en la sala de máquinas de planta baja, su objeto es impulsar el agua 
tratada en la planta de osmosis hasta el compartimento del tanque de reserva, y consta de 2 bombas 
centrifugas 
CAPITULO 19. SEGURIDAD 

19.1- GENERALIDADES 

Estará compuesta por elementos fijos, equipo presurizador y portátiles. 
 
19.2- INSTALACION CONTRA INCENDIO 

19.2.1 - GENERALIDADES 
Se instalarán puestos fijos compuestos por gabinetes equipados para instalación contra incendio a base 
de agua. Estos puestos estarán distribuidos de acuerdo a lo que se expresa en el plano específico y 
estarán abastecidos por una cañería de HºGº presurizada por un equipo especifico a tal fin ubicado en la 
sala de máquinas ubicada en la azotea. 
Se instalarán extintores portátiles de HCFC y ABC (triclase) en los puntos que se indican en el plano, 
equipados con baliza y gabinetes en los casos que se instalen a la intemperie. 
Esta instalación se complementa con el sistema de alarma. 
 
19.2.2 - TANQUE DE RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS 
Se instalará un tanque compartimentado, elevado (azotea), con reserva mixta de agua para incendios uso 
sanitario y consumo humano, capacidad total 46.000 litros. Tratándose de un tanque con sistema mixto, 
se asegurará esa reserva con un sifón, ruptor de vacío, que será extraído entre las dos válvulas esclusas 
del colector de agua. El diámetro de este último, estará dado por la suma de la sección de la montante de 
incendio más la mitad de la suma de las secciones de las restantes cañerías. El tanque, estará 
compartimentado en dos sectores, cuya base tendrá pendiente hacia el orificio de salida del agua, con el 
fin en el primero de los casos, que siempre se mantenga un sector con agua cuando se efectúa la 
limpieza; en el segundo de los casos, para que se pueda utilizar toda el agua de reserva. En los extremos 
del colector se instalarán válvulas de limpieza y sobre la cañería de incendio (deberá ser de HºGº), que 
tendrá un diámetro mínimo de 0,063m, se pondrá una válvula de retención o direccional con el fin que 
no suba agua al tanque cuando se utilice la boca de impulsión. En ningún caso se instalará sobre la 
montante de incendio, una válvula esclusa. 
Para garantizar la presión requerida de 4kg/cm², se instalará un sistema de bombas jockey o un tanque 
hidroneumático, que tendrá dos fuentes independientes de abastecimiento eléctrico. 
 
19.2.2 - SISTEMA DE PRESURIZACION CONTRA INCENDIO 
Las bombas se abastecen de una reserva exclusiva de agua contra incendio. 
El sistema mantiene presurizada la red de manera permanente, por medio de bombas presurizadoras que 
reciben la señal de arranque automático y parada automática por presostatos que controlan la presión en 
el colector de impulsión del equipo dentro de un rango preestablecido de acuerdo con las necesidades de 
la instalación. 
La bomba jockey arranca en forma automática al bajar la presión ante una mínima pérdida recibiendo la 
señal de arranque por el presostato pj, para recuperarla sin tener que poner en funcionamiento la bomba 
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principal, el caudal generado por la bomba jockey no alcanza a abastecer el consumo de 1 hidrante 
abierto a pleno, motivo por el cual si se abre un hidrante la presión sigue bajando, entonces el presostato 
p1 manda la señal de arranque para la bomba principal b1 entregando el caudal y la presión que esta 
genere, y se detiene en forma manual desde un pulsador desde el tablero. 
Ídem para la bomba principal b2. 
El caudal generado por las bombas principales debe abastecer al menos a 2 hidrantes abiertos a pleno y 
manteniendo la presión en mínimo de 3kg/cm² en la boca de incendio más desfavorable de la instalación 
y no más de 6kg/cm² en la boca más favorable. 
Si la presión en un hidrante fuera mayor de 6kg/cm² se deben instalar válvulas reductoras de presión o 
bien placas reductoras de presión para evitar accidentes. 
La bomba de reserva b2 debe tener su presostato y contactor con relevo térmico independiente para su 
arranque 
En el colector de impulsión se instalará una llave de 2” que servirá como válvula de prueba del sistema 
como retorno a la cisterna para evitar el derrame de agua. 
Además el tablero eléctrico tiene llaves selectoras de servicio manual - stop - automático para chequear 
el correcto funcionamiento de las bombas en forma manual, al pie de las mismas. 
El sistema tiene un pulmón amortiguador hidráulico para mantener presurizada la red cuando las 
bombas están detenidas. 
El sistema cuenta con un manómetro para verificar el control de la presión. 
Cualquier bomba puede ser removida del sistema sin que afecte el funcionamiento de las demás. 
Como las bombas principales son de parada manual desde el tablero, se instalará una campana de 
alarma que avise la entrada en funcionamiento de las mismas. 
 
19.2.2.1 - Componentes 
• 1 electrobomba jockey de 3,5 hp, monoblock horizontal, normalizada, caudal 6m³/h a 4,5kg/cm² 
2.900 r.p.m. 
• Electrobombas principales de 7,5 hp, horizontal monoblock, normalizadas, 2.900 r.p.m., caudal 
24m³/h a 5kg/cm², una en servicio y la otra de reserva 
• Colector de aspiración e impulsión con barral de 3”, con sus válvulas de cierre y de retención. 
Subcolector con 3 presostatos, y manómetro, con llave de independencia 
• Pulmón anti ariete de 60 litros 
• Tablero eléctrico metálico, con 3 arranques por medio de contactores con relevos térmicos de 
potencias adecuadas a los motores, interruptor de corte general, llaves selectoras de servicio manual 
automático, comandos en 24 Volt 
• Equipo completo con puesta en marcha y regulación en obra incluida 
• Garantía de los elementos ante falla de fabricación por un año 
 
 
CAPITULO 20. PARQUIZACION  

20.1- GENERALIDADES 

El Contratista tendrá a su cargo todos los fletes necesarios para el transporte de tierras y plantas. 
Al ser entregadas las plantas en obra y aprobada su recepción por la Inspección de Obra, deberán ser 
colocadas en su lugar definitivo a la mayor brevedad. Para ello deberá haberse efectuado el replanteo 
con la debida anticipación. 
Las plantas, que por cualquier motivo, no puedan plantarse de inmediato, serán acondicionadas en un 
lugar reparado, a media sombra, agrupadas por especies y controladas de una a dos veces por día según 
la estación. 
También deberán ser protegidas de las hormigas. 
Los requerimientos para la tierra negra común son: 
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%,   PH entre 6,8 y 
7,5 libre de bario y selenio, materia orgánica mayor del 3%, absolutamente libre de cierto tipo de 
malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”; se deja claramente establecido que se rechazará cualquier 
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tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquización. 
En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la 
inspección de Obra. 
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Ensamblaje Cant. Nº Subensamblaje Nº Pieza Estandar Descripción Material Cant.     Cant.Total Terminación

A PE-01 Bastidor Caño E. 20x40x1.6 6,2 mts ######

B PE-02 Patas Caño E. 40x40x1.6 3,5 mts ######

C HE-01 ES-04 Tuerca 5/16'' + Tapa (CH-01) 4 424

2 CA-01 Tapa 1800mm Melamina 22mm 1 106 Color Blanco con tapacanto PVC

3 ES-01 Regatón Regulable 5/16" 4 424 -

4 ES-02 Remache Roscado M6 4 424 -

5 ES-03 Tornillo autoperforante 10 1.060 -

A PE-01 Bastidor Caño E. 20x40x1.6 6,2 mts 81 mts

B PE-02 Patas Caño E. 40x40x1.6 2,7 mts 35 mts

C ES-04 Tuerca 5/16'' - 4 52

A PE-03 Pata regulable Caño E. 35x35x1.6 1,7 mts 22 mts

B HE-01 ES-04 Tuerca 5/16'' + Tapa (CH-01) - 4 52

3 CA-02 Tapa 1600mm Melamina 22mm 1 13 Color Blanco con tapacanto PVC

4 ES-02 Remache Roscado M6 - 2 26

5 ES-05 Bulon 5/16'' x 45mm 0

6 ES-01 Regatón Regulable 5/16" - 4 52 -

7 ES-03 Tornillo autoperforante - 10 130 -

A PE-01 Travesaño Caño E. 20x40x1.6 0,7 mts 14 mts

B PE-02 Patas Caño E. 40x40x1.6 1,7 mts 34 mts

C HE-01 ES-04 Tuerca 5/16''  + Tapa (CH-01) - 2 40

2 ES-01 Regatón Regulable 5/16" - 2 40 -

3 ES-03 Tornillo autoperforante - 3 60 -

1 CH-02 Fijación Chapa C14 1 120 Pintura al horno blanca

2 ES-06 Tornillo M6 - 2 240 -

A CH-03 Tapa Chapa C14 1 13 Pintura al horno blanca

B CH-04 Fijación Tapa Chapa C14 2 26 Pintura al horno blanca

2 ES-06 Tornillo M6 - 2 26 -

A CH-05 Base Atril Chapa 1/8 1 13 Pintura al horno blanca

B CH-06 Tabique Atril Chapa 1/8 1 13 Pintura al horno blanca

C ES-07 Regaton goma auto adhesivo- 6 78 -

A CH-07 Base Separador Chapa 1/8 1 13 Pintura al horno blanca

B CH-08 Tabique Separador Chapa 1/8 1 13 Pintura al horno blanca

C ES-07 Regaton goma auto adhesivo - 8 104 -

1 CH-09 Estante Chapa 1/8 1 13 Pintura al horno blanca

2 ES-07 Regaton goma auto adhesivo - 4 52 -

AC-06 ESTANTE COLUMNA 26 1 CH-10 Estante entre columnas Chapa C14 1 26 Pintura al horno blanca

A HE-09 PE-04 Estructura Caño E. 20x40x2.0 6,7 mts ######

B CH-11 Tapa estructura Chapa 5/16 1 39

C CH-12 Triángulos Refuerzo Chapa 3/16 8 312

D CH-14 Soporte cajas de paso Chapa C14 2 78

E CH-15 Soporte caño de gas Chapa C14 3 117

F ES-23 Caja embutir metálica 50x100 - 4 156

A CH-16 U chapa Chapa 3/16 1 39 Galvanizado

B ES-08 Perno 5/8'' x 150mm - 3 117 -

3 CH-17 Separadores Chapa C14 20 780 Galvanizado

4 ES-09 Tuerca 5/8'' + Arandela - 6 234 -

5 ES-10 Tirafondo + Tarugo 12mm - 4 156 -

6 ES-02 Remache Roscado M6 - 28 1092 -

A ES-11 Llave de paso esférica 20mmTermofusión 2 78 -

B ES-12 Caño 20mm Termofusión 2,0 mts 78 mts -

C ES-13 Codo 90º 20mm Termofusión 1 39 -

D ES-14 Codo 90º C/RH 20mm x 1/2''Termofusión 2 78 -

E ES-15 "T" 20mm Termofusión 2 78 -

2 ES-35 Grampa U Bolt 1' 1/4'' x 1/4'' - 3 117 -

A ES-16 Caño 3/4'' - 3,7 mts ###### -

B ES-18 Caja de luz para empotrar Plastico 5 195 -

C ES-19 Acople Caño 3/4'' - 7 273 -

D ES-20 Bastidor - 5 195 -

E ES-17 Codo 90º 3/4'' - 3 117 Pintura al horno blanca

F ES-21 Tapa Ciega - 1 39 -

G ES-22 Tapa conexiones - 4 156 -

4 ES-36 Doble Omega 3/4" - 2 78 -

1 CH-18 Revestimiento Gas Chapa C14 2 78 Pintura al horno blanca

2 CH-19 Revestimiento Luz Chapa C14 2 78 Pintura al horno blanca

3 CH-21 Tapa Inferior Chapa C14 1 39 Pintura al horno blanca

4 ES-06 Tornillo M6 28 1092 -

A CH-22 Chapa de Servicios Chapa C14 1 46 Pintura al horno blanca

B ES-23 Caja embutir metálica 50x100 - 4 184 Pintura al horno blanca

2 ES-24 Embellecedores 12mm - 8 368 Cromados

3 ES-25 Tornillos - 8 368 -

1 CH-23 Chapa Vínculo Servicios Chapa C14 1 24 Pintura al horno blanca

2 ES-02 Remache Roscado M6 - 4 96 -

3 ES-05 Tornillo M6 - 4 96 -

A CH-24 Tapa Puntera Chapa C14 1 18 Pintura al horno blanca

B CH-25 Ajuste Puntera Chapa C14 1 18 Pintura al horno blanca

2 ES-02 Remache Roscado M6 - 2 36 -

3 ES-06 Tornillo M6 - 2 36 -

A ES-11 Llave de paso esférica 20mm - 1 46 -

B ES-12 Caño 20mm - 0,3 mts 14 -

C ES-13 Codo 90º 20mm - 1 46 -

D ES-14 Codo 90º C/RH 20mm x 1/2'' - 1 46 -

E ES-15 "T" 20mm - 1 46 -

A ES-16 Caño 3/4'' - 4,0 mts 184 -

B ES-19 Acople Caño 3/4'' - 8 368 -

C ES-20 Bastidor - 4 184 -

D ES-22 Tapa Conexiones - 4 184 -

1 CA-03 Estructura bajo mesada Melamina 18mm 1 106 Color Blanco con tapacanto PVC

2 CH-26 Zócalo Perimetral Chapa C14 1 106 Pintura al horno blanca

3 ES-26 Ruedas 360º 60mm - 2 212 -

4 ES-27 Ruedas 360º 60mm con freno - 2 212 -

5 ES-28 Pin regulador estante - 4 424 -

6 ES-29 Corredera Telescópica - 2 212 -

7 ES-30 Tirador - 2 212 -

8 ES-31 Bisagra Cazoleta 90º - 2 212 -

1 CA-04 Estructura sobre mesada Melamina 18mm 1 46 Color Blanco con tapacanto PVC

2 ES-28 Pin regulador estante - 16 736 -

3 ES-30 Tirador - 2 92 -

4 ES-31 Bisagra Cazoleta 90º - 4 184 -

5 ES-32 Cerradura - 2 92 -

1 CA-05 Estructura Bacha Melamina 18mm 1 14 Color Blanco con tapacanto PVC

2 CA-06 Mesada Bacha Igneastone 20mm 1 14 Blanco

3 ES-28 Pin regulador estante - 8 112 -

4 ES-30 Tirador - 3 42 -

5 ES-31 Bisagra Cazoleta 90º - 6 84 -

6 ES-33 Pata Regulable - 4 56 -

7 ES-34 Bacha Inox. - 1 14 -

1 HE-13
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 MA-02SOBRE MESADA 46

 MA-03BACHA 14

1 HE-12
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 CS-02CONEXIONES 39

1 GAS-01

3 ELEC-01

 AC-02TAPA PUNTERA

 CS-01ESTRUCTURA

 ME-03REFUERZO 20

A
C

C
E

S
O

R
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S

 AC-01FIJACIÓN MESADAS 120

13

39

 AC-05ESTANTE DE MESA 13

1  HE-10Herrería Columna

2  HE-11Fijación Viga

 CS-03REVESTIMIENTO 39

P
A

N
E

L
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E
 S

E
R

V
IC
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S

  
- 

P
S

-0
0

 PS-01MODULO DE PARED 46

 PS-02VÍNCULO 24

 PS-03PUNTERA 18

 PS-04CONEXIONES 46

1 GAS-02

2 ELEC-02

 AC-03ATRIL 13 1  HE-07Herrería Atril

 AC-04SEPARADOR 13 1  HE-08Herrería Separador

M
E

S
A

D
A

S

 ME-01MESA DE TRABAJO 1800 106

 HE-02Herrería 1800

 ME-02PUNTERA 1600 13

 HE-03Herrería 1600

Pintura al horno blanca

Pintura al horno blanca

2 HE-04

1  HE-05Herrería Refuerzo

1  HE-06Herrería Tapa

1

1

Pintura al horno blanca

Pintura al horno blanca

Pintura al horno blanca
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Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 -$                             %

1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 -$                            -$                             
1.2 Cartel de obra m2 -$                            -$                             
1.3 Replanteo Planialtimétrico ml -$                            -$                             
1.4 Demolición parcial en forma manual de construcción existente m2 -$                            -$                             

1.5 1 Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 
madera 3"x3" m2 -$                            -$                             

2 Obrador u -$                            -$                             
3 Armado de andamios, protecciones y bandejas de seguridad gl -$                            -$                             

1.6 1 Estudio de suelos (3 perforaciones) u -$                            -$                             
2 Plan de Manejo Ambiental y Social u -$                            -$                             
3 Permiso Ambiental u -$                            -$                             
4 Seguimiento Plan de Manejo Ambiental y Social mes -$                            -$                             

2 -$                             %

2.1
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 
(compactación mecánica y terminación con vibrador)

m3
-$                            

-$                             
2.3 1 Excavación mecánica m3 -$                            -$                             

2 Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30 u -$                            -$                             
2.4 Desmonte mecánico m3 -$                            -$                             

3 -$                             %

3.1

1 Contrapiso bajo plano asiento bases m3 -$                            -$                             
2 Platea de fundación m3 -$                            -$                             
3 Pilotines m3 -$                            -$                             
4 Viga de Fundación y Arriostre m3 -$                            -$                             
5 Bases Aisladas m3 -$                            -$                             
6 Tronco de columnas m3 -$                            -$                             
7 Columnas m3 -$                            -$                             
8 Tabiques m3 -$                            -$                             
9 Vigas m3 -$                            -$                             
10 Losa llena H°A° m3 -$                            -$                             
11 Tanque reserva de agua y/o cisterna m3 -$                            -$                             
12 Escalera m3 -$                            -$                             
13 Junta de dilatación losa-losa s/detalle ml -$                            -$                             

3.2

1 Escalera metálica con escalones premoldeados de hormigón 
según detalle  - no incluye baranda de protección -

u -$                            -$                             

4 -$                             %

4.1

1 Ladrillos cerámicos 18x18x33 m2 -$                            -$                             
2 Ladrillos cerámicos 12x18x33 m2 -$                            -$                             
3 Ladrillos cerámicos 8x18x33 m2 -$                            -$                             
4 Ladrillo visto selec 15 / hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical 

impermeable - reconstrucción post demolición m2 -$                            -$                             
4.2

1 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo 
común) ml -$                            -$                             

2 Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de 
ladrillo común) ml -$                            -$                             

4.3

1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado m2 -$                            -$                             
2 Grueso a la cal bajo fino interior m2 -$                            -$                             
3 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 -$                            -$                             
4 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 -$                            -$                             
5 Fino al fieltro interior  m2 -$                            -$                             
6 Fino al fieltro exterior m2 -$                            -$                             

4.4

1 Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-
200 micrones) m2 -$                            

-$                             
2 Contrapiso armado sobre  terreno natural -  esp: 15 cm m2 -$                            -$                             
3 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 -$                            -$                             
4 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 -$                            -$                             
5 Junta de dilatación (contrapiso interior y exterior) ml -$                            -$                             

5 -$                             %

5.1 1 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2 -$                            -$                             
2 Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM ml -$                            -$                             
3 Perfil protección ángulo 3/4"x3/4"x1/8" en escalera de H°A° ml -$                            -$                             

JOSE C. PAZ UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE C. PAZ

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO

OBRA NUEVA A CONSTRUIR ENERO DE 2023

PLANILLA DE COTIZACIÓN MES BASE: ENERO 2023

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA H° A°

R
U

B
R

O

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

REVOQUES

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN

AISLACIONES

1



6 -$                             %

6.1

1 Piso a base de resinas con color, autonivelante y continuo de 
2/3mm de espesor - tipo Neobeton o similar m2 -$                            

-$                             
6.2

1 Piso de cemento alisado con endurecendor texturado aplicado 
como revestimiento in situ 5mm espesor con acabado 
antideslizante

m2 -$                            
-$                             

2 Piso hormigón llaneado mecanicamente m2 -$                            -$                             
3 Cordon cemento alisado ml -$                            -$                             

6.3

1 Umbrales pieza premoldeada de hormigón m2 -$                            -$                             
2 Zócalo granítico fondo blanco ml -$                            -$                             
3 Zócalo Cemento Alisado h:0,15m ml -$                            -$                             

7 -$                             %

1 Mesada de granito natural  m2 -$                            -$                             
2 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml -$                            -$                             
3 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml -$                            -$                             

8 -$                             %

8.1

1 Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de 
emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta 
densidad - 50mm esp. -

m2 -$                            
-$                             

8.2

1 Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con 
asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, 
caucho y filtro UV)

m2 -$                            
-$                             

9 -$                             %

9.1

1 Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad m2 -$                            -$                             
2 Tipo Durlock desmontable placa texturada 606x606 m2 -$                            -$                             

9.2

1 Repaso de juntas para Hormigón visto m2 -$                            -$                             

10 -$                             %

10.1

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)

1 Tipo PIM2 Puerta ciega doble con rejilla de ventilación u -$                            -$                             
2 Tipo PIM3 Puerta triple ciega con rejilla de ventilación u -$                            -$                             
3 Tipo PIM5 Puerta ciega de seguridad u -$                            -$                             
4 Tipo PIA6 Puerta doble ciega u -$                            -$                             
4 Porton corredizo acceso tipo PEM u -$                            -$                             

10.2

PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado 

1 Tipo PEA1 puerta triple de abrir vidriada u -$                            -$                             
2 Tipo PIA7 Puerta doble vidriada de abrir y paño fijo lateral u -$                            -$                             
3 Tipo PIA8 Puerta doble vidriada de abrir y paño fijo lateral u -$                            -$                             

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado - incluye 

premarco 

4 Tipo VEA1 2 hojas de corredizas y paño fijo inferior u -$                            -$                             
5 Tipo VIA2 Paños fijos u -$                            -$                             
6 Tipo VEA3 2 hojas corredizas u -$                            -$                             
7 Tipo VEA5 Paños fijos u -$                            -$                             
8 Tipo VEA6 Paños fijos u -$                            -$                             
9 Tipo VEA4 hoja pivotante y paño fijo u -$                            -$                             

10.5

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)

1 Tipo PIC3 puerta ciega corrediza (embutir) u -$                            -$                             
TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina 

y herrajes aluminio fundición) 
-$                            

2 Tabique tipo PIPL1 módulo sanitario base MDF 25mm enchapada 
en laminado melamínico u -$                            -$                             

3 Tabique tipo PIPL2 módulo sanitario base MDF 25mm enchapada 
en laminado melamínico u -$                            -$                             

10.6

1 Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble nº -$                            -$                             
10.7

1 Pizarrón en aulas de capacitación n° -$                            -$                             

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

AISLACIONES

MEMBRANAS Y TECHADOS

INTERIORES

EXTERIORES

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

CARPINTERIA COMBINADA                  

HERRAJES ESPECIALES

CIELORRASOS

SUSPENDIDOS

APLICADOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

MOBILIARIO

2



11 -$                             %

11.1

1 Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo 
c/ seccionador bajo carga n° -$                            -$                             

11.2

1 Tablero cisterna completo con automático de tanque nº -$                            -$                             
2 Tablero bomberos nº -$                            -$                             

11.3

1 Tablero Metalico 6 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
2 Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
3 Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
4 Tablero Metalico 60 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
5 Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
6 Tablero Metalico 180 Bocas P/embutir. IP 20 nº -$                            -$                             
7 Interruptor Termomagnético 1X6A nº -$                            -$                             
8 Interruptor Termomagnético 2X6A nº -$                            -$                             
9 Interruptor Termomagnético 2X10A nº -$                            -$                             
10 Interruptor Termomagnético 2X16A nº -$                            -$                             
11 Interruptor Termomagnético 2X25A nº -$                            -$                             
12 Interruptor Termomagnético 4X10A nº -$                            -$                             
13 Interruptor Termomagnético 4X16A nº -$                            -$                             
14 Interruptor Termomagnético 4X20A nº -$                            -$                             
15 Interruptor Termomagnético 4X25A nº -$                            -$                             
16 Interruptor Termomagnético 4X40A nº -$                            -$                             
17 Interruptor Termomagnético 4X50A nº -$                            -$                             
18 Interruptor Termomagnético 4X63A nº -$                            -$                             
19 Interruptor Termomagnético 4X80A nº -$                            -$                             
20 Interruptor Termomagnético 4X120A nº -$                            -$                             
21 Interruptor Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico nº -$                            -$                             
22 Interruptor Termomagnético 4X300A NS 300 N c/ regule térmico nº -$                            -$                             
23 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº -$                            -$                             
24 Interruptor automático diferencial bipolar 2x50 A 30 mA nº -$                            -$                             
25 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA nº -$                            -$                             
26 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 100 mA nº -$                            -$                             
27 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x50 A 100 mA nº -$                            -$                             
28 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 100 mA nº -$                            -$                             
29 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x150 A 100 mA nº -$                            -$                             
30 Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 120 mm2 con caño de PVC 

3,2 Ø 100 mm ml -$                            -$                             
31 Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 

Ø 63 mm ml -$                            
-$                             

32 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de 
alimentación) nº -$                            -$                             

33 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº -$                            -$                             
34 Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x1,5+PE ml -$                            -$                             
35 Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE ml -$                            -$                             
36 Linea de alimentación de Fe - Conductor 3x1,5+PE ml -$                            -$                             
37 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x1,5+PE ml -$                            -$                             
38 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE ml -$                            -$                             
39 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE ml -$                            -$                             
40 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE ml -$                            -$                             
41 Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE ml -$                            -$                             
42 Puesta a tierra completa nº -$                            -$                             

11.4

1 Punto de acceso WI-Fi n° -$                            -$                             
2 Boca de toma señal CATV-Te-LAN n° -$                            -$                             
3 Boca para telefonía n° -$                            -$                             
4 Central telefónica 2 entradas 20 internos n° -$                            -$                             
5 Teléfono terminal n° -$                            -$                             
6 Central monitoreo MBS n° -$                            -$                             

11.5

1 Artefacto LED  IP65 10W Tipo A nº -$                            -$                             
2 Artefacto LED  IP65 20W Tipo B nº -$                            -$                             
3 Reflector LED  IP65 100W Tipo F nº -$                            -$                             
4 Artefacto LED  10W Tipo H nº -$                            -$                             
5 Artefacto LED  20W  Tipo I nº -$                            -$                             
6 Artefacto LED  30W  Tipo J nº -$                            -$                             
7 Artefacto LED  50W  Tipo K nº -$                            -$                             
8 Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) nº -$                            -$                             
9 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / 

salida emergencia nº -$                            
-$                             

10 Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB nº -$                            -$                             
11 Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA nº -$                            -$                             
12 Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE nº -$                            -$                             

11.5

1 Grupo electrógeno a gas 20KVA nº -$                            -$                             

BAJA TENSION

MUY BAJA TENSION

ARTEFACTOS

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

PILAR MEDIDOR

FUERZA MOTRIZ

GRUPO ELECTRÓGENO

3



12 -$                             %

12.1

1 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 ml -$                            -$                             
2 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,050 ml -$                            -$                             
3 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml -$                            -$                             
4 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml -$                            -$                             
5 Piezas y accesorios PVC 3,2 gl -$                            -$                             
6 Cámara de inspección 0,40 x 0,40 doble cierre hermético u -$                            -$                             
7 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u -$                            -$                             

12.2

1 Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y 
HºGº gl -$                            -$                             

2 Colector tanque de reserva s/proyecto gl -$                            -$                             
12.3

1 Inodoro corto con asiento y tapa- A1 nº -$                            -$                             
2 Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 nº -$                            -$                             
3 Mingitorio oval - A4 nº -$                            -$                             
4 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 nº -$                            -$                             
5 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A11 nº -$                            -$                             
6 Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum 

VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14 nº -$                            -$                             
7 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15 nº -$                            -$                             
8 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 nº -$                            -$                             
9 Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - 

Ferrum VTEE1 - A 24 nº -$                            -$                             

10 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 
361 - G1 nº -$                            -$                             

11 Grifería automática (Press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 nº -$                            -$                             
12 Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3 nº -$                            -$                             
13 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G4 nº -$                            -$                             
14 Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G5 nº -$                            -$                             
15 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv 

Vivace Art. 181/93 - G6 nº -$                            -$                             
16 Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas 

aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19 nº -$                            -$                             
12.4

1 Cañería vertical Fº Fº Ø0,100 ml -$                            -$                             
2 Curva Fº Fº Ø0,100 u -$                            -$                             
3 Cañería horizontal PVC Ø 0,160 ml -$                            -$                             
4 Cañería horizontal PVC Ø 0,110 ml -$                            -$                             
5 BDA 0,20 x  0,20 u -$                            -$                             
6 BDA 0,40 x  0,40 u -$                            -$                             
7 Boquilla Hº Gº Ø  0,100 u -$                            -$                             
8 Embudos s/ losa Fº Fº Ø  0,110 u -$                            -$                             

12.5

1 Tanque rotomoldeado horizontal TNH 2500 lts - incluye válvula 
flotante de alta presión nº -$                            

-$                             
12.6

1 Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba 
sumergible 7000 lts/h 1 HP) nº -$                            

-$                             
12.7

1 Planta por Osmosis inversa 20000lts/dia nº -$                            -$                             

13 -$                             %

13.1

1 Solicud de Servicio (Incluye rotura de vereda) gl -$                            -$                             
2 Tramitaciones de matriculado y planos gl -$                            -$                             
3 Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas) gl -$                            -$                             

13.2

1 Nicho medidor completo 10 m3/h. Incluye gabinete de 
mamposteria, doble regulador y bay-pass gl -$                            

-$                             
13.3

1 C. epoxi Ø 0,013 ml -$                            -$                             
2 C. epoxi Ø 0,019 ml -$                            -$                             
3 C. epoxi Ø 0,025 ml -$                            -$                             
4 Ll de paso Ø 0,013 u -$                            -$                             
5 Piezas y accesorios epoxi gl -$                            -$                             

13.4

1 Mechero Bunsen n° -$                            -$                             

ARTEFACTOS

GRIFERIAS

DESAGÜES PLUVIALES

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

NICHO MEDIDOR

CAÑERIA DE GAS 

ARTEFACTOS

Equipamiento laboratorio

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA

PLANTA POR OSMOSIS INVERSA

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

TRAMITACIONES
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14 -$                             %

14.1

1
Ascensor Electrónico dim. 1100x1400x2200mm, 2 paradas, 
V.1,00m/s, 8 pasajeros 630kg - tipo OTIS geN2 light plus o similar u -$                            

-$                             
2 Montacargas hidráulico con cabina (h=1,45m) de malla metálica 

sin puertas, con foso (0,20m) y sobrerrecorido (1,45m 
+1,00m).Modelo HE-500 HIDRAL, Carga 500Kg. Velocidad 
máxima 0,2 m/s.

u -$                            

-$                             
14.2

1 Impulsión desde cisterna gl -$                            -$                             

15 -$                             %

15.1

1 Unidad Evaporadora Inverter tipo Cassette 1 TR n° -$                            -$                             
2 Unidad Evaporadora Inverter tipo Cassette 1,5 TR n° -$                            -$                             
3 Unidad Evaporadora Inverter tipo Cassette 2 TR n° -$                            -$                             
4 Unidad Evaporadora Inverter de pared 2.200kcal/h n° -$                            -$                             
5 Unidad condensadora exterior tipo LG ARUN 460LT2 Inverter 

frio/calor 119,100 Kcal/h 34,5KW/h n° -$                            
-$                             

6 Línea de distribución de gas y Liquido ml -$                            -$                             
7 Desagüe de condensado gl -$                            -$                             

16 -$                             %

16.1

1 Boca de incendio nº -$                            -$                             
2 Boca de impulsión nº -$                            -$                             
3 Balizado de sistema de bocas de impulsión nº -$                            -$                             
4 Balizado sistema extintores nº -$                            -$                             
5 Equipo de bombas Jockey según memoria nº -$                            -$                             
6 Cañería red de incendio Hº Gº gl -$                            -$                             
7 Extintor ABC 5 kg nº -$                            -$                             
8 Extintor HCFC 5 kg nº -$                            -$                             
9 Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg nº -$                            -$                             

16.2

1 Central de control y alarma de incendio n° -$                            -$                             
2 Detectores de humo y temperatura n° -$                            -$                             
3 Detectores de gas (natural o licuado) y CO n° -$                            -$                             
4 Pulsador tipo "Notifier AC" n° -$                            -$                             
5 Central de Alarma (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control 

Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador 
Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-
MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX),  
Rece

n° -$                            

-$                             
6 Sirena externa anti-desarme LQH n° -$                            -$                             
7 Sirena interna S 22 M n° -$                            -$                             
8 Sensor infrarrojo MD-70R n° -$                            -$                             
9 Sensor micromagnético inalambrico n° -$                            -$                             
10 Cámara IP n° -$                            -$                             

16.3

1 Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra nº -$                            -$                             

17 -$                             %

1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 -$                            -$                             
2 Doble vidriado hermetico 4/9/4 - incoloro m2 -$                            -$                             
3 Espejos 6mm m2 -$                            -$                             

18 -$                             %

1 Muros interiores con Latex m2 -$                            -$                             
2 Muros exteriores con Latex m2 -$                            -$                             
3 Cielorrasos con Latex m2 -$                            -$                             
4 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 -$                            -$                             
5 Pintura Siliconada en Hormigón Visto m2 -$                            -$                             

19 -$                             %

19.1

1 Placa de inauguración u -$                            -$                             
2 Placa identificación local u -$                            -$                             

3
Placa identificación de establecimiento - letras corpóreaas en 
chapa galvanizada

u
-$                            

-$                             
4 Señaletica de seguridad gl -$                            -$                             

20 -$                             %

20.1

1 Banco hormigón visto u -$                            -$                             
2 Biciclero fijo de hormigón según detalle u -$                            -$                             

20.2

1 Arboles especie a definir -según memoria técnica / a definir por 
inspección

u
-$                            

-$                             

INSTALACION ELECTROMECANICA

INSTALACION DE SEGURIDAD

CONTRA INCENDIO

ALARMAS TECNICAS

ASCENSORES Y MONTACARGAS

BOMBEO

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)

SEÑALIZACION

OBRAS EXTERIORES

EQUIPAMIENTO FIJO

PARQUIZACIÓN

PARARRAYOS

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA
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21 -$                             %

1 Limpieza de obra m2 -$                            -$                             

22 -$                             %

22.1

1 Estación de trabajo completa (sistema AA-01) - incluye mesadas, 
columnas de servicio, módulos de almacenamiento y accesorios u -$                            

-$                             
2 Estación de trabajo perimetral completa (sistema AA-02) u -$                            -$                             

22.

1 Baranda rampa caño redondo 2" - incluye pintura ml -$                            -$                             
2 Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y 

planchuela perforada 1 1/4" m2 -$                            -$                             

-$                                     %

-$                             

SUBTOTAL

PRESUPUESTO TOTAL 

Son PESOS 

PLAZO DE EJECUCION: 

LIMPIEZA DE OBRA

VARIOS

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS

BARANDAS ESCALERA

6



Precio Rubro
% 

incidencia

1 -$                                     %
2 -$                                     %
3 -$                                     %
4 -$                                     %
5 -$                                     %
6 -$                                     %
7 -$                                     %
8 -$                                     %
9 -$                                     %
10 -$                                     %
11 -$                                     %
12 -$                                     %
13 -$                                     %
14 -$                                     %
15 -$                                     %
16 -$                                     %
17 -$                                     %
18 -$                                     %
19 -$                                     %
20 -$                                     %
21 -$                                     %
22 -$                                     %

-$                                  %

m2
m2
m2

$/m2

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)
MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)
ESTRUCTURA RESISTENTE
ALBAÑILERIA
REVESTIMIENTOS
PISOS Y ZÓCALOS

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)
INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA
INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO
INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

MARMOLERIA
CUBIERTAS Y TECHADOS
CIELORRASOS
CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)
INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)
INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

TOTAL  $                                                -   

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta                                                                      
Superficie Semicubierta

SEÑALETICA
OBRAS EXTERIORES
LIMPIEZA DE OBRA
VARIOS

SUBTOTAL

PROYECTO
Responsable:   

COMPUTO Y PRESUPUESTO 
Responsable: 

Superficie Patios y Veredas
Precio por m2 de Edificación                                            

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES
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ESTABLECIMIENTO

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

Nº DESIGNACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
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% de avance mensual previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% de avance acumulado previsto # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monto de Inversión Mensual Previsto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Monto de Inversión Acumulado Previsto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
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RUBROS
MONTO incidencia

PLAZO DE OBRA ( 14 meses )

3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 0,00 0,00%

4 ALBAÑILERIA $ 0,00 0,00%

1 TRABAJOS PREPARATORIOS $ 0,00 0,00%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00 0,00%

7 MARMOLERIA $ 0,00 0,00%

8 CUBIERTAS Y TECHADOS $ 0,00 0,00%

5 REVESTIMIENTOS $ 0,00 0,00%

6 PISOS Y ZOCALOS $ 0,00 0,00%

11 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00 0,00%

12 INSTALACION SANITARIA $ 0,00 0,00%

9 CIELORRASOS $ 0,00 0,00%

10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO $ 0,00 0,00%

15 ACONDICIONAMIENTO TERMICO $ 0,00 0,00%

16 INSTALACION DE SEGURIDAD $ 0,00 0,00%

13 INSTALACION DE GAS $ 0,00 0,00%

14 INSTALACION ELECTROMECANICA $ 0,00 0,00%

19 SEÑALETICA $ 0,00 0,00%

20 OBRAS EXTERIORES $ 0,00 0,00%

17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ 0,00 0,00%

18 PINTURA $ 0,00 0,00%

21 LIMPIEZA DE OBRA $ 0,00 0,00%

22 VARIOS $ 0,00 0,00%

0,00
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Plano Denominacion Descripcion

1 IMPL Plano de Implantacion Escala 1:500

2 BS_01 Balance de superficies Planta Baja

3 BS_02 Balance de superficies Primer piso

4 BS_03 Balance de superficies Segundo piso

5 BS_04 Balance de superficies Tercer piso

6 BS_05 Balance de superficies Azotea

7 AD_01 Plano de demolicion

8 AP_01 Planta Baja

9 AP_02 Primer Piso

10 AP_03 Segundo Piso

11 AP_04 Tercer Piso

12 AP_05 Azotea

13 AC_01 Corte Longitudinal A

14 AC_02 Corte Transversal B

15 AV-01 Vistas Longitudinales V1 y V3

16 AV-02 Vistas Transversales V2 y V4

17 E_01 Plano Estructuras. Fundaciones y vigas de arriostre

18 E_02 Plano Estructuras. Sobre planta baja

19 E_03 Plano Estructuras. Sobre planta primer nivel

20 E_04 Plano Estructuras. Sobre planta segundo nivel

21 E_05 Plano Estructuras. Sobre planta tercer nivel

22 IEMBT_01 Instalación Eléctrica. Muy Baja Tensión. Planta Baja

23 IEMBT_02 Instalación Eléctrica. Muy Baja Tensión. Primer piso

24 IEMBT_03 Instalación Eléctrica. Muy Baja Tensión. Segundo piso

25 IEMBT_04 Instalación Eléctrica. Muy Baja Tensión. Tercer piso

26 IEMBT_05 Instalación Eléctrica. Muy Baja Tensión. Azotea

27 IEFEM_01 Instalación Eléctrica. Fuerza electromotriz Planta Baja

28 IEFEM_02 Instalación Eléctrica. Fuerza electromotriz  Primer piso

29 IEFEM_03 Instalación Eléctrica. Fuerza electromotriz  Segundo piso

30 IEFEM_04 Instalación Eléctrica. Fuerza electromotriz  Tercer piso

31 IEFEM_05 Instalación Eléctrica. Fuerza electromotriz  Azotea

32 IEI_01 Instalación Eléctrica. Iluminacion Planta Baja

33 IEI_02 Instalación Eléctrica. Iluminacion Primer piso

34 IEI_03 Instalación Eléctrica. Iluminacion Segundo piso

35 IEI_04 Instalación Eléctrica. Iluminacion Tercer piso

36 IEI_05 Instalación Eléctrica. Iluminacion Azotea

37 IEBT_01 Instalación Eléctrica. Baja tension Planta Baja

38 IEBT_02 Instalación Eléctrica. Baja tension Primer piso

39 IEBT_03 Instalación Eléctrica. Baja tension Segundo piso

40 IEBT_04 Instalación Eléctrica. Baja tension Tercer piso

41 IEBT_05 Instalación Eléctrica. Baja tension Azotea

42 IEBT_06 Instalación Eléctrica. Baja tension. Esquema unifilar TG y TS

43 IEBT_07 Instalación Eléctrica. Baja tension. Esquema unifilar TS11 y TS12

44 IEBT_08 Instalación Eléctrica. Baja tension. Esquema unifilar TS04

45 IEBT_09 Instalación Eléctrica. Baja tension. Esquema unifilar TS21

46 IEBT_10 Instalación Eléctrica. Baja tension. Esquema unifilar TS31

47 ISA_01 Instalación Sanitaria. Agua. Planta baja

48 ISA_02 Instalación Sanitaria. Agua. Primer piso

49 ISA_03 Instalación Sanitaria. Agua. Segundo piso

50 ISA_04 Instalación Sanitaria. Agua. Tercer piso

51 ISA_05 Instalación Sanitaria. Agua. Azotea

52 ISDC_01 Instalación Sanitaria. Desagües Cloacales Planta baja

53 ISDC_02 Instalación Sanitaria. Desagües Cloacales Primer piso

54 ISDC_03 Instalación Sanitaria. Desagües Cloacales Segundo piso
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55 ISDC_04 Instalación Sanitaria. Desagües Cloacales Tercer piso

56 ISDC_05 Instalación Sanitaria. Desagües Cloacales Azotea

57 ISDP_01 Instalación Sanitaria. Desagües Pluviales Planta baja

58 ISDP_02 Instalación Sanitaria. Desagües Pluviales Primer piso

59 ISDP_03 Instalación Sanitaria. Desagües Pluviales Segundo piso

60 ISDP_04 Instalación Sanitaria. Desagües Pluviales Tercer piso

61 ISDP_05 Instalación Sanitaria. Desagües Pluviales Azotea

62 IG_01 Instalación Gas Planta Baja

63 IG_02 Instalación Gas Primer piso

64 IG_03 Instalación Gas Segundo piso

65 IG_04 Instalación Gas Tercer piso

66 II_01 Instalación  contra incendio Planta Baja

67 II_02 Instalación  contra incendio Primer Piso

68 II_03 Instalación  contra incendio Segundo Piso

69 II_04 Instalación  contra incendio Tercer Piso

70 II_05 Instalación  contra incendio Azotea

71 IAA_01 Instalación de acondicionamiento de aire Planta Baja

72 IAA_02 Instalación de acondicionamiento de aire Primer Piso

73 IAA_03 Instalación de acondicionamiento de aire Segundo Piso

74 IAA_04 Instalación de acondicionamiento de aire Tercer Piso

75 IAA_05 Instalación de acondicionamiento de aire Azotea

76 PS_01 Planta de solados Planta Baja

77 PS_02 Planta de solados Primer piso

78 PS_03 Planta de solados Segundo piso

79 PS_04 Planta de solados Tercer piso

80 PS_05 Planta de solados Azotea

81 PZ_01 Planta de Cielorrasos Planta Baja

82 PZ_02 Planta de Cielorrasos Primer piso

83 PZ_03 Planta de Cielorrasos Segundo piso

84 PZ_04 Planta de Cielorrasos Tercer piso

85 PZ_05 Planta de Cielorrasos Azotea

86 PC_01 Planilla de Carpinterias. Puertas

87 PC_02 Planilla de Carpinterias.  Nucleos Sanitarios

88 PC_03 Planilla de Carpinterias.  Ventanas

89 DM_01 Detalle Mesada

90 DS_01 Detalle Sector Sanitarios

91 DS_02 Detalle Sector Cocina

92 DSL_01 Detalle Sector Laboratorio Bioseguridad II

93 DSL_02 Detalle Sector Laboratorio Bioseguridad II

94 DE_01 Detalle Escalera Principal

95 DE_02 DetalleEscalera de Emergencia

96 DC_01 Detalle Constructivo Bicicletero

97 DC_02 Detalle Constructivo Banco de hormigón

98 PL_01 Planilla de Locales


